
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     21,010,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    19,100,000

    19,100,000

              

              

     1,910,000

     1,910,000

              

              

    21,010,000

    21,010,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0285-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

施設整備                                

    式    

建築施設組立設置                        

    式    

便所工                                  

    式    

土工                                    

   一式   

床掘り                                  

       14        m3    

埋戻し                                  

        6        m3    

整地                                    

        7        m3    

基礎工                                  

   一式   

基礎砕石                                

        9        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        3        m3    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

        0.5      m3    

型枠                                    

        9        m2    

型枠                                    

        0.6      m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.15      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.05      t    

止水板                                  

       12         m    

建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

        2         L    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0285-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型・ﾅｯﾄ付き)                  

        4        本    

便所設置工                              

   一式   

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ組立設置工                       

        1        基    

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ(鉄骨造)                         

        1        基    

給排水設備工                            

    式    

給水設備工                              

   一式   

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設               

       11         m    

床掘り                                  

        4        m3    

埋戻し                                  

        4        m3    

排水設備工                              

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設                     

       21         m    

ます設置工（塩化ビニル製）              

        5       箇所   

床掘り                                  

        9        m3    

埋戻し                                  

        9        m3    

電気設備工                              

    式    

接地設置                                

   一式   

接地設置                                

        1        極    

連結式接地棒                            

        1        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0285-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

接地極埋設表示板                        

        1        組    

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

        2         m    

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管                  

        2         m    

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線               

        2         m    

引込工                                  

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱                            

        1        本    

配線                                    

   一式   

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

        5         m    

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

        5         m    

600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

        5         m    

埋設標識ｼｰﾄ                             

   一式   

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

        5         m    

埋設標識ｼｰﾄ                             

        5         m    

園路整備工                              

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

土工                                    

   一式   

掘削                                    

        2        m3    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0285-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

       16        m2    

表層(歩道部)                            

       16        m2    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

       56        m2    

敷鉄板賃料                              

        6        枚    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

        7.0     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の積込み取卸し費                

        9.62      t    

仮設材等の運搬                          

        9.62      t    

仮設材等の運搬                          

        9.62      t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0285-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

07-実施-一般-0285-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.10.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\802西蒲区建設課\01当初\0507-蒲建第285号-当初-東6区児童遊園トイレ改修工事（10月以降単価）.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     19,100,000       1,910,000      21,010,000

工事価格計          

                    

     19,100,000       1,910,000      21,010,000



Y4000016967

       258,284   一式   

          

              

                                        

                                        

基礎工                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB210610  

           917          131         m3             7                   

                                        

発生土敷均し                            

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        23,898        3,983         m3             6                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        31,024        2,216         m3            14                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000016967

        55,839   一式   

          

              

                                        

                                        

土工                                    

Y3000002264

    10,355,623    式    

          

              

                                        

                                        

便所工                                  

Y2000000347

    10,686,913    式    

          

              

                                        

                                        

建築施設組立設置                        

Y1000000038

    10,889,779    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0003      

         2,560        1,280          L             2     物価資料      

                                        

JIS A 5758 成分形2　耐久性9030          

建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

省略                  0 

   0F0002      

        15,960        1,330          m            12     物価資料      

C-31 12×28                             

ｸﾆｼｰﾙ同等品                             

止水板                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

09=1                                    

01=2,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

         9,565      191,300          t             0.05                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

09=1                                    

01=1,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        28,995      193,300          t             0.15                

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         2,928        4,880         m2             0.6                 

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        86,769        9,641         m2             9                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=54,05=2,07=2,13=1          

    0SCBS240080 

        13,650       27,300         m3             0.5                 

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=47,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        83,490       27,830         m3             3                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        13,815        1,535         m2             9                   

                                        

                                        

基礎砕石                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        15,932        3,983         m3             4                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

         8,864        2,216         m3             4                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2                          

    0SWB610400  

        16,192        1,472          m            11                   

                                        

                                        

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設               

Y4000016967

        40,988   一式   

          

              

                                        

                                        

給水設備工                              

Y3000000091

       212,134    式    

          

              

                                        

                                        

給排水設備工                            

PC桁等の購入費        1 

   0F0005      

     9,720,000    9,720,000         基             1     特別単価調査  

運搬費を含む。組立据付費は含まず。      

3680×1910×2375                        

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ(鉄骨造)                         

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0001      

       321,500      321,500         基             1     見積歩掛      

基礎工事別途                            

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ(鉄骨造)3680*1910*2375           

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ組立設置工                       

Y4000016967

    10,041,500   一式   

          

              

                                        

                                        

便所設置工                              

省略                  0 

   0F0004      

           552          138         本             4     物価資料      

                                        

M12 L=500㎜　黒皮品　準用               

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型・ﾅｯﾄ付き)                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0TN6457     

         2,080        2,080         本             1                   

                                        

φ14×1500㎜                            

連結式接地棒                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=4,02=2                               

    0SWE123800  

         6,986        6,986         極             1                   

                                        

                                        

接地設置                                

Y4000000365

        11,991   一式   

          

              

                                        

                                        

接地設置                                

Y3000000091

       119,156    式    

          

              

                                        

                                        

電気設備工                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        35,847        3,983         m3             9                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        19,944        2,216         m3             9                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWG411050  

        68,000       13,600        箇所            5                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB610370  

        47,355        2,255          m            21                   

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設                     

Y4000016967

       171,146   一式   

          

              

                                        

                                        

排水設備工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=3,04=1                          

    0SWE114000  

         7,685        1,537          m             5                   

                                        

                                        

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=0                

    0SWE110500  

         4,925          985          m             5                   

                                        

                                        

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

Y4000000365

        14,400   一式   

          

              

                                        

                                        

配線                                    

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWE118100  

        91,740       91,740         本             1                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱                            

省略                  0 

Y4000000365

        91,740   一式   

          

              

                                        

                                        

引込工                                  

省略                  0 

   0F0010      

           100           50.4        m             2     物価資料      

                                        

IE/F(EM-IE)　単線1.6mm                  

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線               

省略                  0 

   0FTN6171    

           230          115          m             2     有効桁3桁4桁目

1本4ｍをｍ換算                          

HIVE 16mm                               

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=1                          

    0SWE114000  

           670          335          m             2                   

                                        

                                        

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

省略                  0 

   0F0012      

         1,925        1,925         組             1     物価資料      

                                        

10型　ﾊﾞﾝﾄﾞ付                           

接地極埋設表示板                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000019751

        47,472   一式   

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=7                          

    0SCB210100  

         2,492        1,246         m3             2                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000016967

         2,492   一式   

          

              

                                        

                                        

土工                                    

Y3000000050

        49,964    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000342

        49,964    式    

          

              

                                        

                                        

園路整備工                              

省略                  0 

   0F0011      

           470           94          m             5     物価資料      

電力・通信用　m換算後平均               

150mm×50m　ｼﾝｸﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ            

埋設標識ｼｰﾄ                             

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWE122200  

           555          111          m             5                   

                                        

                                        

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

Y4000000365

         1,025   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ｼｰﾄ                             

省略                  0 

   0F0009      

         1,790          358          m             5     物価資料      

                                        

CE/F(EM-CE)2心　5.5mm2                  

600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000026242

       119,910   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003634

       119,910    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=6,05=2                     

    0SWB253630  

         9,696        1,616         枚             6                   

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

        23,296          416         m2            56                   

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000000429

        32,992   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000000111

        32,992    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000013

       152,902    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        29,040        1,815         m2            16                   

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        18,432        1,152         m2            16                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       235,590

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=        128,000

0.1080率-------B= 

1,169,779対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2,02=0.4,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        39,365        4,092          t             9.62  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2,02=0.4,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        39,365        4,092          t             9.62  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        28,860        3,000          t             9.62                

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 

YZ000000003

       107,590    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       107,590    式    

運搬費                                  

    10,889,779

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0SWB010212  

       119,910       17,130        人日            7.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,100,000

工事価格                                

     3,330,631

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         6,000

0.0004率-------B= 

15,769,369対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,324,631

0.2109率-------B= 

1.0000前払補正率H=15,769,369対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    15,769,369

工事原価計                              

    15,769,369

工事原価                                

     4,644,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      4,644,000

0.4053率-------B= 

11,125,369対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    11,125,369

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    21,010,000

工事費                                  

     1,910,000

0.1000率-------B= 

19,100,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0285-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    2,247.4    18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 18.73%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 40.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 33.90%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,216                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,216 =         2,247.4

［機械補正］      18.73         9,020       18.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,460       18.73

［労務補正］      40.26        28,156     33.90        24,058          74.16

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          25,400       40.26＋ 33.90

［材料補正］       7.11           141        7.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        7.11

［全体調整］      100- 18.73- 74.16-  7.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,020             8,460     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  8.27%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          564               535     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.60%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.35%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.14%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          151               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,983                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,983 =         4,063.8

［機械補正］       8.27         9,020      0.60           564           8.87

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,460     100             535        8.27＋  0.60

［労務補正］      50.03        24,058     19.35        28,996     17.77        28,156              87.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900      50.03＋ 19.35＋ 17.77

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    4,063.8     8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

［材料補正］       3.14           141      0.84           151           3.98

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             138     100             154        3.14＋  0.84

［全体調整］      100-  8.87- 87.15-  3.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      126.79   22.80%  53.11%  24.09%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0003号内訳表

発生土敷均し                            

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 22.80%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 53.11%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 24.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          131                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            

施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            131.0 =          126.79

［機械補正］      22.80        10,400       22.80

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       22.80

［労務補正］      53.11        28,156       53.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100          28,900       53.11

［材料補正］      24.09           141       24.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       24.09

［全体調整］      100- 22.80- 53.11- 24.09

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,335.6     5.04%  74.10%  20.86%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.01%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 35.62%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.95%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.98%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 16.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,535                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,535 =         1,335.6

［機械補正］       5.01        10,400        5.04

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.01

［労務補正］      35.62        24,058     15.04        28,996     13.95        28,156      8.98        29,416                  74.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900     100          31,000 　   35.62＋ 15.04＋ 13.95＋  8.98

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,335.6     5.04%  74.10%  20.86%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［材料補正］      16.17         2,400      4.66           141          20.86

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       16.17＋  4.66

［全体調整］      100-  5.04- 74.10- 20.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       18,050            20,400     

T1644      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 71.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,830                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =47         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,830 =          30,615

［労務補正］      12.85        24,058      7.30        28,996      6.58        29,416              28.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          31,000      12.85＋  7.30＋  6.58

［材料補正］      71.32        18,050       71.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       71.32

［全体調整］      100- 28.68- 71.32

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

   30,615       0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       17,550            20,400     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 71.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,300                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉)  W/C≦65%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,300 =          30,615

［労務補正］      12.85        24,058      7.30        28,996      6.58        29,416              28.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          31,000      12.85＋  7.30＋  6.58

［材料補正］      71.32        17,550       71.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,400       71.32

［全体調整］      100- 28.68- 71.32

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

   10,100       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,786            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,641                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,641 =          10,100

［労務補正］      46.66        28,786     25.14        24,058      9.51        29,416             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000      46.66＋ 25.14＋  9.51

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    5,104.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,786            30,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 58.78%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.90%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,880                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,880 =         5,104.7

［労務補正］      58.78        28,786     19.90        24,058      6.07        29,416             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          30,000     100          25,400     100          31,000      58.78＋ 19.90＋  6.07

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0285-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年10月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D10                               

                                        

        1.030      t          108,500             111,755

TZJ1102008 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           81,523.5            81,523

TQJ1001002 

70890*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   22

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            193,300

鉄筋材料規格･径                         =1          SD295 D10                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0285-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年10月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D13                               

                                        

        1.030      t          106,500             109,695

TZJ1102009 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           81,523.5            81,523

TQJ1001002 

70890*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   82

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            191,300

鉄筋材料規格･径                         =2          SD295 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0285-当初

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ組立設置工                       

V0001      施工　第0-0011号内訳表

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ(鉄骨造)3680*1910*2375           

基礎工事別途                            

見積歩掛                                       1         基    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,416              29,416

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           28,996              86,988

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6         人           24,058             144,348

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)              

吊上能力16t吊[排対型(2014年規制)]       

                                        

        1         日           60,700              60,700

TNR01084   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   48

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            321,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0285-当初

水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設               

SWB610400  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        4.300     人           27,315             117,454

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　HIVP      

呼び径20　4m/本　m当り換算              

      131.250      m              226              29,662

TFJA0704818

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            147,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,472

施工場所                                =1          屋外                                    

管の内径                                =2          20mm                                    

継手の種類                              =2          硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0285-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設                     

SWB610370  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.300     人           28,996              66,690

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4.300     人           24,058             103,449

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

塩ビ管一般接着剤                        

                                        

                                        

        0.400     kg            1,330                 532

TFJA0704815

                                        

建設物価      

1  

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-100                                  

                                        

      101.000      m              542              54,742

TZJ5002016 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   87

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            225,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,255

管の種類                                =1          接着受口管                              

管径(呼び径)                            =1          100mm                                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0285-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年10月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径150)                             

                                        

        1.000    箇所          13,600              13,600

TQJ2001001 

13600*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            13,600

規格･仕様                               =1          ます径 150mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0285-当初

接地設置                                

SWE123800  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         極    

07年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.250     人           27,945               6,986

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         極              6,986

作業種別                                =4          D種接地                                 

基礎床掘3m以内の施工による補正          =2          補正あり                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0285-当初

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

SWE114000  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        1.200     人           27,945              33,534

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             33,540

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                335

作業種別                                =1          管内配線                                

規格                                    =1          5mm以下                                 

作業内容による補正                      =1          新設                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0285-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱                            

SWE118100  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

07年10月20日適用

コンクリートポール                      

引込用小柱                              

6.9m-10㎝-0.8KN　180㎏                  

        1.000     本           30,500              30,500

TFJA0704988

                                        

積算資料      

1  

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

        0.900     人           27,945              25,150

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           24,058              36,087

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             91,740

作業種別                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ柱7m以下                          

作業内容による補正                      =1          新設                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0285-当初

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

SWE110500  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        2.600     人           27,945              72,657

RR0201     

                                        

              

2  

0 省略                  

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   

FEP 30mm                                

                                        

      100.000      m              259              25,900

TVJ1111001 

                                        

              

42 

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             98,560

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                985

作業種別                                =2          構内地中 50mm以下                       

作業内容による補正                      =1          新設                                    

管規格                                  =1          FEP 30mm                                

条数による補正                      [条]=1          条数による補正                      [条]

付属品率計上                         [%]=0          付属品率計上                         [%]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0285-当初

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

SWE114000  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        5.500     人           27,945             153,697

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            153,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,537

作業種別                                =1          管内配線                                

規格                                    =3          20mm以下                                

作業内容による補正                      =1          新設                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0285-当初

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

SWE122200  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.400     人           27,945              11,178

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             11,180

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                111

作業種別                                =1          埋設標識ｼｰﾄ敷設                         



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,241      26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,020             7,520     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 26.01%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 62.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,246                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,246 =           1,241

［機械補正］      26.01         8,020       26.01

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,520       26.01

［労務補正］      62.89        28,156       62.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100          28,900       62.89

［材料補正］      11.10           141       11.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       11.10

［全体調整］      100- 26.01- 62.89- 11.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]      小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3    

                                        

超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3

          

        6,070             5,680     

MMJ0201100 t'

MM090201100

    円／供用日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  1.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 15.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

 13.01%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      360,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 17.77%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,152                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,152 =          857.31

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      857.31    5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

［機械補正］       2.99         6,070      1.78         4,070           5.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,680     100           3,540        2.99＋  1.78

［労務補正］      27.03        28,156     15.84        28,996     15.70        24,058     13.01        29,416                  75.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          28,900     100          28,300     100          25,400     100          31,000 　   27.03＋ 15.84＋ 15.70＋ 13.01

［材料補正］      17.77       360,000      1.99           141          19.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       17.77＋  1.99

［全体調整］      100-  5.00- 75.15- 19.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

    1,461.6     2.61%  24.46%  72.93%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,200            15,200     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  1.95%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.38%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       24,058            25,400     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.24%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,996            28,300     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       28,156            28,900     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.19%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,416            31,000     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生密粒度（１３）　平均仕上厚４０ｍｍ

          

      526,000           384,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 63.63%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.87%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.39%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,815                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    1,461.6     2.61%  24.46%  72.93%   0.00%

07-実施-一般-0285-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年10月20日適用

【補正式】

            1,815 =         1,461.6

［機械補正］       1.95        16,200      0.38         4,070           2.61

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,200     100           3,540        1.95＋  0.38

［労務補正］       9.24        24,058      6.17        28,996      4.19        28,156      2.24        29,416                  24.46

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,400     100          28,300     100          28,900     100          31,000 　    9.24＋  6.17＋  4.19＋  2.24

［材料補正］      63.63       526,000      8.87           115      0.39           141              72.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         384,000     100             103     100             138      63.63＋  8.87＋  0.39

［全体調整］      100-  2.61- 24.46- 72.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

07-実施-一般-0285-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           29,416               8,677

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           29,311               8,646

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           24,058               7,097

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           57,130              16,853

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           41,273                 407

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             41,680

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                416

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0285-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         枚    

07年10月20日適用

敷鉄板賃料                              

敷き鉄板 22×1524×6096mm               

90日以内                                

        6.000    枚･日             86                 516

TFJA0704490

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096mm                        

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,616

敷鉄板の種類                            =1          22×1,524×6,096(mm)                    

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=6          供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

07-実施-一般-0285-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           17,124              17,124

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            17,130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

07-実施-一般-0285-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年10月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

07-実施-一般-0285-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0028号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年10月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=0.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0285-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0029号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年10月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=0.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



0 0057

07-実施-一般-0285-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      建設発生土処分費                        

ほぐし土                                

第4種建設発生土以上                     

m3                 2,500    571

F0002      止水板                                  

ｸﾆｼｰﾙ同等品                             

C-31 12×28                             

m                  1,330    571

F0003      建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          

JIS A 5758 成分形2　耐久性9030          

                                        

L                  1,280    571

F0004      ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型・ﾅｯﾄ付き)                  

M12 L=500㎜　黒皮品　準用               

                                        

本                   138    571

F0005      ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ(鉄骨造)                         

3680×1910×2375                        

運搬費を含む。組立据付費は含まず。      

基             9,720,000    571

F0006      既設ﾄｲﾚ処分費                           

                                        

                                        

t                105,000    571

F0007      既設浄化槽処分費                        

                                        

                                        

t                 75,000    571

F0008      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅 材料・施工費含む     

                                        

m                    830    571

F0009      600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

CE/F(EM-CE)2心　5.5mm2                  

                                        

m                    358    571

F0010      600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線               

IE/F(EM-IE)　単線1.6mm                  

                                        

m                     50.4  571

F0011      埋設標識ｼｰﾄ                             

150mm×50m　ｼﾝｸﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ            

電力・通信用　m換算後平均               

m                     94    571

F0012      接地極埋設表示板                        

10型　ﾊﾞﾝﾄﾞ付                           

                                        

組                 1,925    571



0 0058

07-実施-一般-0285-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

TVJ1107002 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管                          

VE 16mm                                 

                                        

m                     85    699

TN6111     硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管                          

VE　16㎜　長4.00m                       

                                        

本         699

FTN6171    耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管                  

HIVE 16mm                               

1本4ｍをｍ換算                          

m                    115    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0059

Y4000016967 基礎工                                  F0002      止水板                                  m         

ｸﾆｼｰﾙ同等品                             

C-31 12×28                             

物価資料                                

          1,330   

Y4000016967 基礎工                                  F0003      建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材                          L         

JIS A 5758 成分形2　耐久性9030          

                                        

物価資料                                

          1,280   

Y4000016967 基礎工                                  F0004      ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(L型・ﾅｯﾄ付き)                  本        

M12 L=500㎜　黒皮品　準用               

                                        

物価資料                                

            138   

Y4000016967 便所設置工                              F0005      ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ(鉄骨造)                         基        

3680×1910×2375                        

運搬費を含む。組立据付費は含まず。      

特別単価調査                            

      9,720,000   

Y4000000365 接地設置                                F0012      接地極埋設表示板                        組        

10型　ﾊﾞﾝﾄﾞ付                           

                                        

物価資料                                

          1,925   

Y4000000365 接地設置                                FTN6171    耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管                  m         

HIVE 16mm                               

1本4ｍをｍ換算                          

有効桁3桁4桁目切捨て                    

            115   

Y4000000365 接地設置                                F0010      600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線               m         

IE/F(EM-IE)　単線1.6mm                  

                                        

物価資料                                

             50.4 

Y4000000365 配線                                    F0009      600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ m         

CE/F(EM-CE)2心　5.5mm2                  

                                        

物価資料                                

            358   

Y4000000365 埋設標識ｼｰﾄ                             F0011      埋設標識ｼｰﾄ                             m         

150mm×50m　ｼﾝｸﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ            

電力・通信用　m換算後平均               

物価資料                                

             94   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0060

SWB610400 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設               第0-0012号 TFJA0704818 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          m         

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　HIVP      

呼び径20　4m/本　m当り換算              

物価資料                                

            226   

SWB610370 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管布設                     第0-0013号 TFJA0704815 塩ビ管一般接着剤                        kg        

                                        

                                        

建設物価                                

          1,330   

SWE118100 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱                            第0-0017号 TFJA0704988 コンクリートポール                      本        

引込用小柱                              

6.9m-10㎝-0.8KN　180㎏                  

積算資料                                

         30,500   

SWE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             第0-0018号 TVJ1111001 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   m         

FEP 30mm                                

                                        

                                        

            259   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0025号 TFJA0704490 敷鉄板賃料                              枚･日     

敷き鉄板 22×1524×6096mm               

90日以内                                

                                        

             86   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0061

1  PC桁等の購入費                            9,720,000     


