
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁補修工                              

    式    

橋面防水工                              

    式    

橋面防水工                              

   一式   

路面切削                                

      418        m2    

殻運搬(路面切削)                        

       21        m3    

廃材処理費                              

       49        ｔ    

塗膜系防水                              

      401        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

       48        孔    

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

       48       箇所   

床版水抜管                              

       48        ｾｯﾄ   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

       48        ｍ    

表層(車道･路肩部)                       

      422        m2    

伸縮装置取替工                          

    式    

伸縮装置取替工                          

   一式   

石板撤去                                

        2       箇所   

殻運搬                                  

        1        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        2        ｔ    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        1        m3    

鉄筋 D13 SD345                          

       44        kg    

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

       49.3       m    

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

        8         l    

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

排水管取替工                            

    式    

排水管取替工                            

   一式   

排水管撤去工                            

        3        ｍ    

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

        0.006    m3    

無収縮モルタル（材料費）                

        0.006    m3    

排水管設置                              

       22         m    

排水管材料費                            

       16        本    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       58       人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

技術管理費            

    式    

鉄筋探査                                

    式    

極小規模鉄筋探査工                      

       12        m2    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

07-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00050

0

07-実施-一般-0000-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-07.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\045西部地域土木事務所\01当初\0507-西土第29号-当初-槙尾前野外新田線高山橋橋梁補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

05  一般交通影響有(2)-1     

02  大都市・市街地以外      

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     35,270,000       3,527,000      38,797,000

工事価格計          

                    

     35,270,000       3,527,000      38,797,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=35.88,04=1,05=36.38,08=2   

    0SWB812920  

     1,239,090        3,090         m2           401                   

                                        

                                        

塗膜系防水                              

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        58,800        1,200         ｔ            49                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,03=15,04=1                         

    0SCB430020  

        32,172        1,532         m3            21                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB430010  

       232,993          557.4       m2           418                   

                                        

                                        

路面切削                                

Y4000028420

     6,470,877   一式   

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

省略                  0 

Y3000003773

     6,470,877    式    

          

              

                                        

                                        

橋面防水工                              

Y2000000481

    12,101,495    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

Y1000000051

    13,085,175    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         1,620        1,620         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0V0002      

       153,600       76,800        箇所            2     見積歩掛      

                                        

                                        

石板撤去                                

Y4000028420

     5,145,430   一式   

          

              

                                        

                                        

伸縮装置取替工                          

Y3000003773

     5,145,430    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮装置取替工                          

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=14,06=5,07=1              

    0SCB410260  

       947,390        2,245         m2           422                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

   0F0002      

       195,840        4,080         ｍ            48     物価資料      

樹脂用Φ25                              

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)同等品               

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

省略                  0 

   0F0001      

     1,202,400       25,050         ｾｯﾄ           48     物価資料      

樹脂用 径25 同等品                      

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体）標-1 床版厚180～225     

床版水抜管                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0001      

     2,218,800       46,225        箇所           48     見積歩掛      

                                        

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞを含む                      

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1                          

    0SCB435910  

       343,392        7,154         孔            48                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000028420

       485,188   一式   

          

              

                                        

                                        

排水管取替工                            

Y3000003773

       485,188    式    

          

              

                                        

                                        

排水管取替工                            

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         2,400        1,200         ｔ             2                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=9,13=1                

    0SCB227010  

         2,527        2,527         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

   0TZJ4716002 

        48,000        6,000          l             8                   

                                        

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=1,04=2,05=0.02,06=2,07=1        

    0SWB811710  

     4,486,793       91,010          m            49.3                 

                                        

                                        

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

省略                  0 

   0F0006      

        17,890          406.6       kg            44                   

見積単価406.6円                         

                                        

鉄筋 D13 SD345                          

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V00022     

       430,800      430,800         m3             1     見積歩掛      

                                        

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

処分費等              T 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         1,800          900         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施工　第0-0019号内訳表

    0SWB010212  

       983,680       16,960        人日           58                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       983,680   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       983,680    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000485

       983,680    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0003      

       274,384       17,149         本            16                   

見積単価17,149円                        

                                        

排水管材料費                            

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB473320  

       114,180        5,190          m            22                   

                                        

                                        

排水管設置                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0005      

         1,923      320,625         m3             0.006               

                                        

                                        

無収縮モルタル（材料費）                

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V0004      

        86,340   14,390,000         m3             0.006 令和6年度版 橋

                                        

x/D＜1/2                                

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V0003      

         8,361        2,787         ｍ             3     令和6年度版　

                                        

VP管                                    

排水管撤去工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       192,728

0.0148率-------B= 

13,022,175対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       192,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V0006      

       249,000       20,750         m2            12     令和6年度版 橋

                                        

1/2≦x/D＜1　下向き                     

極小規模鉄筋探査工                      

YZ000000032

       249,000    式    

          

              

                                        

                                        

鉄筋探査                                

Z0008      

       249,000    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=4.5,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       142,000       71,000         台             2                   

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

省略                  0 

YZ000000000

       142,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       142,000    式    

運搬費                                  

    13,085,175

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        11,000

0.0004率-------B= 

29,453,175対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,805,825

0.1974率-------B= 

1.0000前払補正率H=29,453,175対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    29,453,175

工事原価計                              

    29,453,175

工事原価                                

    11,918,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     11,918,000

0.5499率-------B= 

1.2000地域補正率F=17,535,175対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    17,535,175

純工事費                                

     4,450,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      3,867,000

0.2070率-------B= 

1.4000地域補正率F=13,085,175対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    38,797,000

工事費                                  

     3,527,000

0.1000率-------B= 

35,270,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    35,270,000

工事価格                                

     5,816,825

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]       路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm      

                                        

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm

          

      165,000           158,000     

MMJ1131014 t'

MM091131014

    円／供用日

K1

 32.56%

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]                 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3                          

                                        

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3

          

       37,100            34,700     

MMJ1101005 t'

MM091101005

    円／供用日

K2

  6.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.81%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.65%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          557.4               0     

EP001        

              

  

       

施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             

段差すりつけの撤去作業                  =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            557.4 =          538.13

［機械補正］      32.56       165,000      6.45        37,100          52.65

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         158,000     100          34,700       32.56＋  6.45

［労務補正］      12.70        23,825      3.81        29,131      3.65        27,882      3.52        28,715                  35.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          28,900     100          27,700     100          26,700 　   12.70＋  3.81＋  3.65＋  3.52

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

      538.13   52.65%  35.95%  11.40%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

［材料補正］       8.45           141       11.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        8.45

［全体調整］      100- 52.65- 35.95- 11.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    1,399.3    41.76%  44.84%  13.40%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.76%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 44.84%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,532                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         7.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,532 =         1,399.3

［機械補正］      41.76        22,147       41.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.76

［労務補正］      44.84        25,281       44.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       44.84

［材料補正］      13.40           141       13.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       13.40

［全体調整］      100- 41.76- 44.84- 13.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

07-実施-一般-0000-当初

塗膜系防水                              

SWB812920  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

07年09月20日適用

橋面防水工                              

塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修                

                                        

      100.000     m2            2,398.75          239,875

TQJ1572002 

2398.75*1                               

              

1  

0 省略                  

橋面導水材　スパイラルパイプ            

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

                                        

       37.674      m            1,200              45,208

TFJA0604861

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  

成形目地材 T5×W50mm 高弾性             

物価資料                                

       38.199      m              625              23,874

TFJA0604862

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   43

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            309,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,090

作業区分                                =2          補修                                    

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無                 =1          有                                      

床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]=35.88      床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)    [m/100m2]

目地材の有無                            =1          有                                      

目地材数量(実数入力)           [m/100m2]=36.38      目地材数量(実数入力)           [m/100m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    6,865.4     0.00%  83.20%  16.80%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

SCB435910  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 38.28%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 35.35%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                         

                                        

５３．１ｍｍ　スタンダード

          

       14,800            14,100     

TZJ6531012 t'

TZ096531012

        円／個

Z1

 16.80%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,154                 0     

EP001        

              

  

       

ｱﾝｶｰ材径                                =4          30mmを超え43mm以下                      

削孔深さ                                =1          500mm以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            7,154 =         6,865.4

［労務補正］      38.28        29,131     35.35        28,715          83.20

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          28,900     100          26,700       38.28＋ 35.35

［材料補正］      16.80        14,800       16.80

             ＋[────×──────]×─────

                  100          14,100       16.80

［全体調整］      100- 83.20- 16.80

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

07-実施-一般-0000-当初

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

V0001      施工　第0-0006号内訳表

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞを含む                      

                                        

見積歩掛                                       4        箇所   

07年09月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           44,112              44,112

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        2         人           38,182              76,364

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          168,126              16,774

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  4        箇所           184,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            46,225



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    1,782.9     1.61%  14.10%  84.29%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

          

       16,100            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.11%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,070             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.22%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,760             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.21%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.16%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  3.58%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  3.45%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.24%

⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      775,000           595,000     

TZJ4103002 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 83.98%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,245                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =14         ⑦密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型            

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    1,782.9     1.61%  14.10%  84.29%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年09月20日適用

【補正式】

            2,245 =         1,782.9

［機械補正］       1.11        16,100      0.22         4,070      0.21         3,760               1.61

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.11＋  0.22＋  0.21

［労務補正］       5.16        23,825      3.58        27,882      3.45        28,715      1.24        29,131                  14.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    5.16＋  3.58＋  3.45＋  1.24

［材料補正］      83.98       775,000      0.30           141          84.29

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         595,000     100             134       83.98＋  0.30

［全体調整］      100-  1.61- 14.10- 84.29

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

07-実施-一般-0000-当初

石板撤去                                

V0002      施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       2        箇所   

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

空気圧縮機(賃料)                        

                                        

                                        

        1         日            5,768               5,768

V00021     施工　第0-0009号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)                   

20kg級                                  

                                        

        1         日              290                 290

MMJ0603016 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          134,211              13,331

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2        箇所           153,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            76,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

07-実施-一般-0000-当初

空気圧縮機(賃料)                        

V00021     施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

07年09月20日適用

軽油                                    

                                        

                                        

       24.6        l              141               3,468

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機(可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･超低騒音型) 

吐出量3.5～3.7m3/min[排対型(3次)]       

                                        

        1         日            2,300               2,300

TNR03032   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,768



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    1,480.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,620                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,620 =         1,480.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           141       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

07-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0011号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

07-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

V00022     施工　第0-0012号内訳表

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ                            

                                        

見積歩掛                                       1         m3    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           29,131              29,131

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           28,715              57,430

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 昼間                       

1回打設最低保証1.0m3                    

        1         m3          257,500             257,500

F0005      

                                        

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       10         ％          391,711              39,089

#71        

                                        

上記計の10%   

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            430,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0000-当初

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工          

SWB811710  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

埋設型伸縮継手工補修                    

舗装厚内型2車線相当                     

                                        

        1.000      m           61,001.1            61,001

TQJ1552002 

67779*0.9                               

              

1  

0 省略                  

埋設型伸縮継手工本体材料費              

加算額舗装厚内型用                      

                                        

        0.020     m3        1,500,000              30,000

TQJ1556001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             91,010

工種                                    =2          補修                                    

取付部位                                =1          舗装厚内型                              

補修形式                                =2          2車線相当                               

伸縮装置断面積(実数入力)            [m2]=0.02       伸縮装置断面積(実数入力)            [m2]

夜間作業補正                            =2          無                                      

既設伸縮装置の補正                      =1          突合せ目地､埋設型伸縮装置場合           



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    2,316.4    44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          141               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,527                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =9          9.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,527 =         2,316.4

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        25,281       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           141       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0000-当初

排水管撤去工                            

V0003      施工　第0-0015号内訳表

VP管                                    

                                        

令和6年度版　橋梁架設工事の積算               10         ｍ    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           29,131               5,826

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.5       人           28,715              14,357

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.3       人           23,825               7,147

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2         ％           27,330                 540

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             27,870

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,787



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

07-実施-一般-0000-当初

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

V0004      施工　第0-0016号内訳表

x/D＜1/2                                

                                        

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き        0.006     m3    

07年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.5       人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.5       人           28,715              43,072

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           23,825              23,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6         ％           81,462               4,878

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  0.006     m3             86,340

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3         14,390,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0000-当初

無収縮モルタル（材料費）                

V0005      施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年09月20日適用

無収縮剤                                

ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg          

                                        

    1,875         kg              171             320,625

TZJ2050001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3            320,625



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    5,005.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0000-当初

排水管設置                              

SCB473320  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年09月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 47.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.08%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 21.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,190                 0     

EP001        

              

  

       

足場の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            5,190 =         5,005.1

［労務補正］      47.49        28,715     30.08        23,825     21.94        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      47.49＋ 30.08＋ 21.94

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0000-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         台    

07年09月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           71,000              71,000

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             71,000

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=4.5        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0000-当初

極小規模鉄筋探査工                      

V0006      施工　第0-0021号内訳表

1/2≦x/D＜1　下向き                     

                                        

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き       12         m2    

07年09月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1         人           59,600              59,600

RR0403     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        2         人           48,500              97,000

RR0404     

                                        

              

1  

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        2         人           40,300              80,600

RR0405     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5         ％          237,200              11,800

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 12         m2            249,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             20,750



0 0036

07-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      床版水抜管                              

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体）標-1 床版厚180～225     

樹脂用 径25 同等品                      

ｾｯﾄ               25,050    571

F0002      ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)同等品               

 樹脂用Φ25                              

ｍ                 4,080    571

F0003      排水管材料費                            

                                        

見積単価17,149円                        

本                17,149    571

F0005      特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 昼間                       

1回打設最低保証1.0m3                    

m3               257,500    571

F0006      鉄筋 D13 SD345                          

                                        

見積単価406.6円                         

kg                   406.6  571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0037

Y4000028420 橋面防水工                              F0001      床版水抜管                              ｾｯﾄ       

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ(本体）標-1 床版厚180～225     

樹脂用 径25 同等品                      

物価資料                                

         25,050   

Y4000028420 橋面防水工                              F0002      ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ                            ｍ        

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ用(1m以上)同等品               

 樹脂用Φ25                              

物価資料                                

          4,080   

Y4000028420 伸縮装置取替工                          F0006      鉄筋 D13 SD345                          kg        

                                        

見積単価406.6円                         

                                        

            406.6 

Y4000028420 排水管取替工                            F0003      排水管材料費                            本        

                                        

見積単価17,149円                        

                                        

         17,149   

V00022     ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0012号 F0005      特殊ｺﾝｸﾘｰﾄ                               m3       

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 昼間                       

1回打設最低保証1.0m3                    

物価資料                                

        257,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0038

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0004号 TFJA0604861 橋面導水材　スパイラルパイプ            m         

 φ18ステンレス製（φ18：外径）          

                                        

                                        

          1,200   

SWB812920 塗膜系防水                              第0-0004号 TFJA0604862 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材                  m         

成形目地材 T5×W50mm 高弾性             

物価資料                                

                                        

            625   

S0930 廃材処理費                              第0-0011号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0039

T  処分費等                                     63,000     


