
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     42,603,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    38,730,000

    38,730,000

              

              

     3,873,000

     3,873,000

              

              

    42,603,000

    42,603,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0705-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

橋梁保全工事                            

    式    

橋梁付属物工                            

    式    

伸縮継手工                              

    式    

伸縮装置補修                            

   一式   

橋梁用伸縮継手装置設置工                

       13.3       m    

橋梁用伸縮装置（鋼製）                  

        9         m    

橋梁用伸縮装置（鋼製）                  

        4.3       m    

地覆部端部止水材                        

        2        個    

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

        4         l    

現場発生品及び支給品運搬                

        0.55      t    

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

        0.55      t    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.55     ｔ    

二次止水材設置工                        

   一式   

二次止水材設置工                        

       14.3      ｍ    

二次止水材用排水材設置工                

        2       箇所   

橋梁点検車                              

        2        日    

端部ジャバラ蓋                          

        2        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0705-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水ホース　延長ゴム管                  

        4.6      ｍ    

ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾊﾞﾝﾄﾞ                        

        2        ｾｯﾄ   

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.7      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        2        ｔ    

橋梁補修工                              

    式    

ひび割れ補修工                          

    式    

低圧注入工法                            

   一式   

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

        1      構造物  

充てん工法                              

   一式   

ひび割れ補修工(充てん工法)              

        1      構造物  

断面修復工                              

    式    

左官工法                                

   一式   

断面修復工(左官工法)                    

        1      構造物  

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.8      m3    

殻処分                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0705-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        2        ｔ    

沓座モルタル補修工                      

    式    

沓座モルタル補修工                      

       13       箇所   

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

        0.22     m3    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

        0.03      t    

差筋アンカー                            

       52        本    

表面被覆工                              

    式    

下地処理                                

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布（橋座面）                    

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)（橋座面）               

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

中塗り材塗布（橋座面）                  

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

上塗り材塗布（橋座面）                  

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布（補修箇所・無塗装部）        

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0705-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布（健全部）                    

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                         

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

上塗り材塗布                            

   一式   

表面被覆工(塗装工法)                    

        1        橋    

表面含浸工                              

    式    

表面含浸工下地処理                      

      138        m2    

表面含浸工含浸材塗布                    

      138        m2    

シラン系表面含浸材                      

       29        kg    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       37.5     人日   

仮設足場                                

    式    

足場                                    

   一式   

足場工                                  

      370       掛m2   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0705-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

07-実施-一般-0705-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-07.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\044東部地域土木事務所\01当初\0507-東土第14号-当初-市道新潟鳥屋野線1号（八千代橋）補修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

20  橋梁保全工事            

03  市街地(DID補正)(1)-1    

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     38,730,000       3,873,000      42,603,000

工事価格計          

                    

     38,730,000       3,873,000      42,603,000



省略                  0 572

    W0001      

        22,800       11,400         個             2                   

見積11,400円                            

サイドクローザーA同等品                 

地覆部端部止水材                        

省略                  0 572

    W0001      

       640,700      149,000          m             4.3   特別単価調査  

※付属品含まず、二次止水材(ｸﾛｰｻﾞｰ)含む  

伸縮量60mmﾀｲﾌﾟ(P7橋脚歩道部)            

橋梁用伸縮装置（鋼製）                  

省略                  0 572

    W0001      

     1,287,000      143,000          m             9     特別単価調査  

※付属品含まず、二次止水材(ｸﾛｰｻﾞｰ)含む  

伸縮量50mmﾀｲﾌﾟ(P7橋脚車道部)            

橋梁用伸縮装置（鋼製）                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1,04=2,05=2                

    0SWB811610  

     1,908,550      143,500          m            13.3                 

                                        

                                        

橋梁用伸縮継手装置設置工                

Y4000027102

     3,871,836   一式   

          

              

                                        

                                        

伸縮装置補修                            

Y3000003759

     4,193,798    式    

          

              

                                        

                                        

伸縮継手工                              

Y2000000478

     4,193,798    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

Y1000000051

    14,778,503    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 572

    W0001      

        30,000       15,000         枚             2                   

見積15,000円                            

タイプM同等品                           

端部ジャバラ蓋                          

省略                  0 

   0T99151     

       120,600       60,300         日             2                   

                                        

作業高約6m 積載質量200kg                

橋梁点検車                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V0003      

        62,380       31,190        箇所            2                   

                                        

見積歩掛                                

二次止水材用排水材設置工                

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V0002      

        77,620        5,428         ｍ            14.3                 

                                        

見積歩掛                                

二次止水材設置工                        

Y4000027102

       317,840   一式   

          

              

                                        

                                        

二次止水材設置工                        

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0004号内訳表

    0S0950      

       -16,362      -29,750         ｔ             0.55                

物価資料                                

鉄スクラップ　ヘビーHS                  

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB010420  

         5,182        9,423          t             0.55                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=3                          

    0SCB010410  

         1,486        2,703          t             0.55                

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

省略                  0 

   0TZJ4716002 

        22,480        5,620          l             4                   

                                        

ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む                      

ｼｰﾙ材(橋梁用伸縮装置関連部材)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027188

       306,000   一式   

          

              

                                        

                                        

低圧注入工法                            

Y3000003776

       407,700    式    

          

              

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

Y2000000481

     8,107,380    式    

          

              

                                        

                                        

橋梁補修工                              

処分費等              T 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         3,000        1,500         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000027104

         3,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         1,122        1,603         m3             0.7                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000027103

         1,122   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 572

    W0001      

         7,920        3,960         ｾｯﾄ            2                   

見積3,960円                             

25A用同等品　ｽﾃﾝﾚｽ                      

ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾊﾞﾝﾄﾞ                        

省略                  0 572

    W0001      

        19,320        4,200         ｍ             4.6                 

見積4,200円                             

25A同等品                               

排水ホース　延長ゴム管                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023774

         3,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         1,282        1,603         m3             0.8                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000023773

         1,282   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=0.81                       

    0SWB229210  

     2,429,000    2,429,000       構造物           1                   

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

Y4000027191

     2,429,000   一式   

          

              

                                        

                                        

左官工法                                

Y3000003777

     2,433,282    式    

          

              

                                        

                                        

断面修復工                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,03=0.3                             

    0SWB229010  

       101,700      101,700       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(充てん工法)              

Y4000027187

       101,700   一式   

          

              

                                        

                                        

充てん工法                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=36.1,03=0.6,04=3.5,05=144       

    0SWB229110  

       306,000      306,000       構造物           1                   

                                        

                                        

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=258.0                                

    0SWB436310  

       208,600      208,600         橋             1     下地処理      

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027194

       208,600   一式   

          

              

                                        

                                        

下地処理                                

Y3000003778

     2,377,290    式    

          

              

                                        

                                        

表面被覆工                              

省略                  0 572

    W0001      

        15,600          300         本            52     見積300円     

                                        

M10×100                                

差筋アンカー                            

省略                  0 

   0TZJ1102009 

         3,255      108,500          t             0.03                

                                        

SD295 D13                               

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

省略                  0 572

    W0001      

        80,960      368,000         m3             0.22                

建設物価                                

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0001      

     2,222,350      170,950        箇所           13     見積歩掛      

差筋ｱﾝｶｰ・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(材料費含まない) 

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ、型枠工(材料込み)含む           

沓座モルタル補修工                      

Y3000003777

     2,322,165    式    

          

              

                                        

                                        

沓座モルタル補修工                      

処分費等              T 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         3,000        1,500         ｔ             2                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000027195

        60,660   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布（補修箇所・無塗装部）        

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=88.7,02=17.7                         

    0SWB436350  

       243,300      243,300         橋             1     上塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027198

       243,300   一式   

          

              

                                        

                                        

上塗り材塗布（橋座面）                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=88.7,02=115.3                        

    0SWB436340  

       328,900      328,900         橋             1     中塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027197

       328,900   一式   

          

              

                                        

                                        

中塗り材塗布（橋座面）                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=88.7,02=115.3                        

    0SWB436330  

       285,300      285,300         橋             1     下塗り(ﾊﾟﾃ塗布

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027196

       285,300   一式   

          

              

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)（橋座面）               

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=88.7,02=13.3                         

    0SWB436320  

        76,830       76,830         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027195

        76,830   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布（橋座面）                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0TQJ1649025 

       233,098        1,689.12      m2           138                   

                                        

高所作業車無制約無昼間                  

表面含浸工下地処理                      

Y3000003777

       566,943    式    

          

              

                                        

                                        

表面含浸工                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=169.3,02=33.9                        

    0SWB436350  

       411,700      411,700         橋             1     上塗り材塗布  

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 

Y4000027198

       411,700   一式   

          

              

                                        

補修箇所・無塗装部及び健全部            

上塗り材塗布                            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=169.3,02=253.9                       

    0SWB436330  

       578,100      578,100         橋             1     下塗り(ﾊﾟﾃ塗布

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

省略                  0 

Y4000027196

       578,100   一式   

          

              

                                        

補修箇所・無塗装部及び健全部            

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                         

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=110.8,02=16.6                        

    0SWB436320  

       183,900      183,900         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

Y4000027195

       183,900   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布（健全部）                    

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=58.4,02=8.8                          

    0SWB436320  

        60,660       60,660         橋             1     ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布    

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

     1,853,700        5,010        掛m2          370                   

                                        

                                        

足場工                                  

Y4000027192

     1,853,700   一式   

          

              

                                        

                                        

足場                                    

Y3000003801

     1,853,700    式    

          

              

                                        

                                        

仮設足場                                

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0SWB010212  

       623,625       16,630        人日           37.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000027428

       623,625   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003821

       623,625    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000485

     2,477,325    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 572

    W0001      

       190,820        6,580         kg            29     物価資料      

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材                  

マジカルリペラー同等品                  

シラン系表面含浸材                      

省略                  0 

   0TQJ1650025 

       143,025        1,036.42      m2           138                   

                                        

高所作業車無制約無昼間                  

表面含浸工含浸材塗布                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    32,396,503

工事原価                                

    12,957,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=     12,957,000

0.5388率-------B= 

1.2000地域補正率F=19,455,865対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    19,439,503

純工事費                                

     4,661,000

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      4,188,000

0.1982率-------B= 

1.4000地域補正率F=14,794,865対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

       473,243

0.0320率-------B= 

14,788,865対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

       473,000    式    

現場環境改善費                          

    14,778,503

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    42,603,000

工事費                                  

     3,873,000

0.1000率-------B= 

38,730,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    38,730,000

工事価格                                

     6,333,497

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        12,000

0.0004率-------B= 

32,412,865対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,321,497

0.1953率-------B= 

1.0000前払補正率H=32,412,865対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    32,396,503

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0705-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

07-実施-一般-0705-当初

橋梁用伸縮継手装置設置工                

SWB811610  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年07月20日適用

伸縮装置工補修                          

1車線普通型                             

                                        

        1.000      m          143,420             143,420

TQJ1532003 

143420*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   80

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m            143,500

工種                                    =2          補修                                    

伸縮装置本体型式                        =2          普通型                                  

仕様                                    =1          1車線相当                               

夜間作業補正                            =2          無                                      

伸縮装置本体材料の計上                  =2          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    2,604.8    13.58%  83.54%   2.88%   0.00%

07-実施-一般-0705-当初

現場発生品及び支給品運搬                

SCB010410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 41.00%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,703                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

片道運搬距離(km)DID有                   =3          5.0km以下                               

【補正式】

            2,703 =         2,604.8

［機械補正］      13.58         8,230       13.58

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.58

［労務補正］      42.54        27,336     41.00        28,152          83.54

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.54＋ 41.00

［材料補正］       2.88         139.5        2.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.88

［全体調整］      100- 13.58- 83.54-  2.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    9,082.2    13.52%  83.62%   2.86%   0.00%

07-実施-一般-0705-当初

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

SCB010420  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年07月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t                 

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t

          

        8,230             7,190     

MMJ0302010 t'

MM090302010

    円／供用日

K1

 13.52%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,336            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,152            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 40.83%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,423                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t               

【補正式】

            9,423 =         9,082.2

［機械補正］      13.52         8,230       13.52

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,190       13.52

［労務補正］      42.39        27,336     40.83        28,152          83.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          26,700       42.39＋ 40.83

［材料補正］       2.86         139.5        2.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        2.86

［全体調整］      100- 13.52- 83.62-  2.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

07-実施-一般-0705-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0004号内訳表

鉄スクラップ　ヘビーHS                  

物価資料                                

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

                                        

                                        

        1.00       t          -29,750             -29,750

T9999003   

29750*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -29,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

07-実施-一般-0705-当初

二次止水材設置工                        

V0002      施工　第0-0005号内訳表

見積歩掛                                

                                        

                                               6         ｍ    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           28,560               5,712

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.6       人           28,152              16,891

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.3       人           23,358               7,007

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       10         ％           29,610               2,960

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  6         ｍ             32,570

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,428



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

07-実施-一般-0705-当初

二次止水材用排水材設置工                

V0003      施工　第0-0006号内訳表

見積歩掛                                

                                        

                                               2        箇所   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           28,560              28,560

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           28,152              28,152

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       10         ％           56,712               5,668

#71        

                                        

労務費計の10% 

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2        箇所            62,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            31,190



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,480.7    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0705-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       24,786            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          139.5             134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,603                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,603 =         1,480.7

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        24,786       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43         139.5       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0705-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0008号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0705-当初

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

SWB229110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.094     人           28,560              59,804

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.466     人           28,152              97,574

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.563     人           23,358              59,866

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) 

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ3種適合品     

                                        

        0.600     kg            4,500               2,700

TFJA0604386

                                        

              

   

0 省略                  

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          

                                        

                                        

        4.795     kg            2,630              12,610

TFJA0604387

                                        

              

   

0 省略                  

補充可能型注入器具(低圧注入工法)        

                                        

                                        

      144.000     本              420              60,480

TFJA0604388

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          217,244              12,966

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          306,000

1構造物当り補修延べ延長区分             =2          25m以上                                 

1構造物当り補修延べ延長(実数)        [m]=36.1       1構造物当り補修延べ延長(実数)        [m]

1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]=0.6        1構造物当り注入材使用量(実数)       [kg]

1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]=3.5        1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)        [kg]

1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]=144        1構造物当低圧注入器具使用量(実      [個]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0705-当初

ひび割れ補修工(充てん工法)              

SWB229010  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.850     人           28,560              24,276

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.300     人           28,152              36,597

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.100     人           23,358              25,693

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

シーリング材                            

変成シリコーン系シーリング 2成分形      

物価資料                                

        0.360     ㍑            1,280                 460

TFJA0604385

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       17.0        %           86,566              14,674

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物          101,700

1構造物当り補修延べ延長区分             =1          20m未満                                 

1構造物当充てん材設計量(実数)       [kg]=0.3        1構造物当充てん材設計量(実数)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0705-当初

断面修復工(左官工法)                    

SWB229210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1       構造物  

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

       18.630     人           28,560             532,072

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

       30.780     人           28,152             866,518

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

       20.250     人           23,358             472,999

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           

左官工法用（コテ塗り）                  

建設物価                                

        0.956     m3          368,000             351,808

TFJA0604389

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11.0        %        1,871,589             205,603

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1       構造物        2,429,000

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無              =1          有り                                    

1構造物当り修復延べ体積区分             =2          0.1m3以上                               

1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]=0.81       1構造物当り修復延べ体積(実数)       [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0705-当初

沓座モルタル補修工                      

V0001      施工　第0-0012号内訳表

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ、型枠工(材料込み)含む           

差筋ｱﾝｶｰ・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ(材料費含まない) 

見積歩掛                                       2        箇所   

07年07月20日適用

橋りょう世話役                          

                                        

                                        

        1         人           43,248              43,248

RR0124     

                                        

              

1  

0 省略                  

橋りょう特殊工                          

                                        

                                        

        4         人           37,434             149,736

RR0122     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           23,358              70,074

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

       30         ％          263,058              78,842

#71        

                                        

労務費計の30％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2        箇所           341,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           170,950



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436310  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

下地処理                                       1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.580     人           28,560              45,124

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.160     人           28,152              88,960

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.580     人           23,358              36,905

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       22.0        %          170,989              37,611

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            208,600

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=258        1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.460     人           28,560              13,137

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.920     人           28,152              25,899

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.460     人           23,358              10,744

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

USウレタンプライマー同等品              

見積1,810円                             

                                        

       13.300     kg            1,810              24,073

TFJA0604605

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           49,780               2,977

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             76,830

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=88.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=13.3       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436330  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                                1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.990     人           28,560              28,274

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.980     人           28,152              55,740

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.990     人           23,358              23,124

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

下塗材 平場仕様DSカラー・ゼロ同等品     

見積1,490円                             

                                        

      115.300     kg            1,490             171,797

TFJA0604606

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          107,138               6,365

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            285,300

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=88.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=115.3      1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436340  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

中塗り材塗布                                   1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.370     人           28,560              39,127

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.740     人           28,152              77,136

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.370     人           23,358              32,000

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

中塗材 平場仕様DSカラー・ゼロ同等品     

見積1,490円                             

                                        

      115.300     kg            1,490             171,797

TFJA0604607

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          148,263               8,840

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            328,900

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=88.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=115.3      1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436350  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

上塗り材塗布                                   1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.370     人           28,560              39,127

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.740     人           28,152              77,136

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.370     人           23,358              32,000

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

上塗材 DSトップ・ゼロ同等品（標準色）   

見積4,870円                             

                                        

       17.700     kg            4,870              86,199

TFJA0604608

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          148,263               8,838

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            243,300

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=88.7       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=17.7       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.390     人           28,560              11,138

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.780     人           28,152              21,958

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.390     人           23,358               9,109

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

USウレタンプライマー同等品              

見積1,810円                             

                                        

        8.800     kg            1,810              15,928

TFJA0604605

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           42,205               2,527

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋             60,660

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=58.4       1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=8.8        1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436320  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布                                     1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.520     人           28,560              14,851

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.040     人           28,152              29,278

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.520     人           23,358              12,146

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

層間プライマーE　同等品                 

見積7,490円                             

                                        

       16.600     kg            7,490             124,334

TFJA0604605

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           56,275               3,291

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            183,900

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=110.8      1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=16.6       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436330  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

下塗り(ﾊﾟﾃ塗布)                                1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.410     人           28,560              40,269

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.820     人           28,152              79,388

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.410     人           23,358              32,934

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

下塗材 立上り仕様DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ立上り用同等品

見積1,640円                             

                                        

      253.900     kg            1,640             416,396

TFJA0604606

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          152,591               9,113

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            578,100

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=169.3      1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=253.9      1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

07-実施-一般-0705-当初

表面被覆工(塗装工法)                    

SWB436350  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

上塗り材塗布                                   1         橋    

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.150     人           28,560              61,404

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4.300     人           28,152             121,053

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.150     人           23,358              50,219

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

上塗材 DSトップ・ゼロ同等品（特注色）   

見積4,870円                             

                                        

       33.900     kg            4,870             165,093

TFJA0604608

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          232,676              13,931

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         橋            411,700

1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]=169.3      1橋当りの延べ施工量(実数入力)       [m2]

1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]=33.9       1橋当りの材料使用量(実数入力)       [kg]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

07-実施-一般-0705-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,626              16,626

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

07-実施-一般-0705-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                             100        掛m2   

07年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.600     人           28,560              45,696

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        8.500     人           28,458             241,893

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.300     人           23,358              30,365

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.400     日           46,100              64,540

TLC1130006 

46100*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       31.0        %          382,494             118,506

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           501,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             5,010

工法                                    =1          手摺先行型枠組足場                      

安全ﾈｯﾄ                                 =1          必要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



0 0047

07-実施-一般-0705-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 シラン系表面含浸材

マジカルリペラー同等品

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材

物価資料

kg          6,580   572 工事内訳

W0001 橋梁用伸縮装置（鋼製）

伸縮量50mmﾀｲﾌﾟ(P7橋脚車道部)

※付属品含まず、二次止水材(ｸﾛｰｻﾞｰ)含む

特別単価調査

m        143,000   572 工事内訳

W0001 橋梁用伸縮装置（鋼製）

伸縮量60mmﾀｲﾌﾟ(P7橋脚歩道部)

※付属品含まず、二次止水材(ｸﾛｰｻﾞｰ)含む

特別単価調査

m        149,000   572 工事内訳

W0001 差筋アンカー

M10×100 見積300円

本            300   572 工事内訳

W0001 端部ジャバラ蓋

タイプM同等品

見積15,000円 枚         15,000   572 工事内訳

W0001 地覆部端部止水材

サイドクローザーA同等品

見積11,400円 個         11,400   572 工事内訳

W0001 排水ホース　延長ゴム管

25A同等品

見積4,200円 ｍ          4,200   572 工事内訳

W0001 ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾊﾞﾝﾄﾞ

25A用同等品　ｽﾃﾝﾚｽ

見積3,960円 ｾｯﾄ          3,960   572 工事内訳

W0001 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

左官工法用(ｺﾃ塗り)

建設物価 m3        368,000   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0048

Y4000027102 伸縮装置補修                            W0001      橋梁用伸縮装置（鋼製）                  m         

伸縮量50mmﾀｲﾌﾟ(P7橋脚車道部)            

※付属品含まず、二次止水材(ｸﾛｰｻﾞｰ)含む  

特別単価調査                            

        143,000   

Y4000027102 伸縮装置補修                            W0001      橋梁用伸縮装置（鋼製）                  m         

伸縮量60mmﾀｲﾌﾟ(P7橋脚歩道部)            

※付属品含まず、二次止水材(ｸﾛｰｻﾞｰ)含む  

特別単価調査                            

        149,000   

Y4000027102 伸縮装置補修                            W0001      地覆部端部止水材                        個        

サイドクローザーA同等品                 

見積11,400円                            

                                        

         11,400   

Y4000027102 二次止水材設置工                        W0001      端部ジャバラ蓋                          枚        

タイプM同等品                           

見積15,000円                            

                                        

         15,000   

Y4000027102 二次止水材設置工                        W0001      排水ホース　延長ゴム管                  ｍ        

25A同等品                               

見積4,200円                             

                                        

          4,200   

Y4000027102 二次止水材設置工                        W0001      ﾎｰｽｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾊﾞﾝﾄﾞ                        ｾｯﾄ       

25A用同等品　ｽﾃﾝﾚｽ                      

見積3,960円                             

                                        

          3,960   

Y3000003777 沓座モルタル補修工                      W0001      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           m3        

左官工法用(ｺﾃ塗り)                      

建設物価                                

                                        

        368,000   

Y3000003777 沓座モルタル補修工                      W0001      差筋アンカー                            本        

M10×100                                

                                        

見積300円                               

            300   

Y3000003777 表面含浸工                              W0001      シラン系表面含浸材                      kg        

マジカルリペラー同等品                  

ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系表面含浸材                  

物価資料                                

          6,580   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0049

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0004号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

                                        

                                        

                                        

         29,750   

S0930 廃材処理費                              第0-0008号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0009号 TFJA0604386 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(柔軟型)(低圧注入工法) kg        

建設省総合技術開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ3種適合品     

                                        

                                        

          4,500   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0009号 TFJA0604387 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ｼｰﾙ材(低圧注入工法)          kg        

                                        

                                        

                                        

          2,630   

SWB229110 ひび割れ補修工(低圧注入工法)            第0-0009号 TFJA0604388 補充可能型注入器具(低圧注入工法)        本        

                                        

                                        

                                        

            420   

SWB229010 ひび割れ補修工(充てん工法)              第0-0010号 TFJA0604385 シーリング材                            ㍑        

変成シリコーン系シーリング 2成分形      

物価資料                                

                                        

          1,280   

SWB229210 断面修復工(左官工法)                    第0-0011号 TFJA0604389 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ                           m3        

左官工法用（コテ塗り）                  

建設物価                                

                                        

        368,000   

S0930 廃材処理費                              第0-0008号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0014号 TFJA0604605 USウレタンプライマー同等品              kg        

見積1,810円                             

                                        

                                        

          1,810   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0050

SWB436330 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0015号 TFJA0604606 下塗材 平場仕様DSカラー・ゼロ同等品     kg        

見積1,490円                             

                                        

                                        

          1,490   

SWB436340 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0016号 TFJA0604607 中塗材 平場仕様DSカラー・ゼロ同等品     kg        

見積1,490円                             

                                        

                                        

          1,490   

SWB436350 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0017号 TFJA0604608 上塗材 DSトップ・ゼロ同等品（標準色）   kg        

見積4,870円                             

                                        

                                        

          4,870   

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0018号 TFJA0604605 USウレタンプライマー同等品              kg        

見積1,810円                             

                                        

                                        

          1,810   

SWB436320 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0019号 TFJA0604605 層間プライマーE　同等品                 kg        

見積7,490円                             

                                        

                                        

          7,490   

SWB436330 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0020号 TFJA0604606 下塗材 立上り仕様DSｶﾗｰ･ｾﾞﾛ立上り用同等品 kg        

見積1,640円                             

                                        

                                        

          1,640   

SWB436350 表面被覆工(塗装工法)                    第0-0021号 TFJA0604608 上塗材 DSトップ・ゼロ同等品（特注色）   kg        

見積4,870円                             

                                        

                                        

          4,870   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0051

T  処分費等                                      6,000     35 諸経費等の対象としない                      -16,362     


