
新潟市

公建 第１３号

工事設計書

工事名称 新津新栄町住宅４・５号棟外壁・屋上防水改修工事

工事場所 新潟市秋葉区新栄町 地内

工期 契約日から令和７年１２月５日まで

本設計書は、新津新栄町住宅４・５号棟外壁・屋上防水改修工事である。

工事概要

構造・規模  鉄筋コンクリート造4階建て

延べ面積    ４号棟    929㎡
                ５号棟  1,386㎡

改修概要    外壁改修      一式
屋上防水改修  一式 

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 36,393,742

式

計

36,393,742

共通費

共通仮設費

1 2,035,356

式

現場管理費

1 5,143,593

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 6,227,309

式

計

13,406,258

工事価格

（現場労働者等の法定福利費を含む） 1 49,800,000

式

消費税等相当額

1 4,980,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 54,780,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 36,393,742

式

計

36,393,742



新潟市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

4号棟

1 15,160,484

式

5号棟

1 21,233,258

式

計

36,393,742
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建築工事 科目別内訳 4

4号棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 3,429,557

式

屋上防水改修

1 3,737,631

式

外壁改修

1 7,891,432

式

発生材処理

1 101,864

式

計

15,160,484
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建築工事 科目別内訳 5

5号棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 4,572,265

式

屋上防水改修

1 5,463,551

式

外壁改修

1 11,125,987

式

発生材処理

1 71,455

式

計

21,233,258
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建築工事 中科目別内訳 6

4号棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 補助対象内

1 3,393,907

式

直接仮設 補助対象外

1 35,650

式

計

3,429,557

屋上防水改修 補助対象内

1 3,737,631

式

計

3,737,631

外壁改修 補助対象内

1 6,086,684

式

外壁改修 補助対象外

1 1,804,748

式

計

7,891,432

発生材処理 補助対象内

1 38,682

式

発生材処理 補助対象外

1 63,182

式

計

101,864
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建築工事 中科目別内訳 7

5号棟

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 補助対象内

1 4,522,355

式

直接仮設 補助対象外

1 49,910

式

計

4,572,265

屋上防水改修 補助対象内

1 5,463,551

式

計

5,463,551

外壁改修 補助対象内

1 8,502,786

式

外壁改修 補助対象外

1 2,623,201

式

計

11,125,987

発生材処理 補助対象内

1 38,182

式

発生材処理 補助対象外

1 33,273

式

計

71,455
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建築工事 細目別内訳 8

4号棟 直接仮設 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 119,416
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1 523,840
式

外部足場 別紙 00-0003

1 1,562,888
式

災害防止 別紙 00-0004

1 1,143,932
式

外部仕上足場 別紙 00-0005

1 43,831
式

計

3,393,907
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建築工事 細目別内訳 9

4号棟 直接仮設 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0006

1 3,720
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0007

1 15,500
式

内部仕上足場 別紙 00-0008

1 16,430
式

計

35,650
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建築工事 細目別内訳 10

4号棟 屋上防水改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■撤去

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

41.4 2,060 85,284
㎡

防水押え金物 t=1.0程度 ﾌﾗｯﾄ又はL型

撤去 集積共 93.5 1,000 93,500
ｍ

水切金物撤去 ｱﾙﾐ

集積共 14.5 800 11,600
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

15.5 710 11,005
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共

0.2 117,000 23,400
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 人力 集積共

0.1 69,500 6,950
ｍ3

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ共

ｶｯﾀｰ入れ共 4 2,500 10,000
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 φ50用 ｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ共

ｶｯﾀｰ入れ共 2 1,800 3,600
か所

塩ビ被膜鋼板 厚1.0

撤去 集積共 1 1,000 1,000
ｍ

■改修

水洗い（改修） ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用

309 170 52,530
㎡

防水下地補修 下地調整 平面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm 2.5 1,600 4,000
㎡

防水下地補修 下地調整

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り H=300～500mm程度 130 870 113,100
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm ｍ

合成高分子 S-M2 機械固定工法

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 非歩行塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.5㎜ 255 10,000 2,550,000

(平面) 高反射仕上(日射反射率50%以上) ㎡

合成高分子 立上り S-F2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.5 41.4 9,200 380,880

(立上り) （日射反射率50%以上） ㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 10.7 5,950 63,665
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 1.7 5,760 9,792
㎡

防水押さえ ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ既製品 L=70*40*1.8

93.5 1,900 177,650
ｍ

防水押さえ ｱﾙﾐ水切り 15*30*60*1.5

14.5 2,560 37,120
ｍ



新潟市

建築工事 細目別内訳 11

4号棟 屋上防水改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 14.5 630 9,135
ｍ

改修用ﾄﾞﾚﾝ 100φ 縦引き

差込式 ｼｰﾄ防水 4 15,000 60,000
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共(ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製) か所

改修用ﾄﾞﾚﾝ 50φ 縦引き

差込式 ｼｰﾄ防水 2 15,000 30,000
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共(ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製) か所

防水取合い部処理 塩ﾋﾞ被膜鋼板 厚1.0

入隅部防水ﾓﾙﾀﾙ充填 共 1 3,420 3,420
ｍ

計

3,737,631
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建築工事 細目別内訳 12

4号棟 外壁改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■撤去

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

220 710 156,200
ｍ

■改修

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 1,149 350 402,150
㎡

高圧水洗 加圧力 15Mpa

1,149 190 218,310
㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1

1,149 540 620,460
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

1,127 2,640 2,975,280
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） 平滑仕上 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

21.6 2,640 57,024
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 220 520 114,400
ｍ

窓面格子 ﾎﾞﾙﾄ4ヵ所留め程度

取外し・再取付 集積･保管養生共 16 16,000 256,000
か所

■補修

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填

125 1,670 208,750
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 251 3,330 835,830
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

部補修 100角程度 厚30～50mm 63 1,160 73,080
か所

ﾋﾟﾝ注入補強 SUSﾋﾟﾝ L=40～60 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

- 376 450 169,200
穴

計

6,086,684
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建築工事 細目別内訳 13

4号棟 外壁改修 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■撤去

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

483 710 342,930
ｍ

避難誘導ｽﾃｯｶｰ 400×100程度 ｱﾙﾐ既製品

撤去 27 270 7,290
か所

H-1 t4.0 集積共

隔て板 撤去 石綿含有 1 2,380 2,380
か所

たてどい撤去 VP管 集積共

51.4 3,340 171,676
ｍ

■改修

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 104 350 36,400
㎡

高圧水洗 加圧力 15Mpa

104 190 19,760
㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1

51.4 540 27,756
㎡

外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 ﾛｰﾗｰ塗り

下地調整費別途 51.4 1,400 71,960
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 483 520 251,160
ｍ

耐候性塗料塗り 鉄鋼面

DP 改修仕様 下地調整 RB種 3.7 3,970 14,689
工程B種 上塗り1級 ㎡

耐候性塗料塗り 鉄鋼面

DP 改修仕様 下地調整 RB種 172 1,590 273,480

（細巾物） 工程B種 上塗り1級 ｍ

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面

改修仕様 下地調整 RC種 48.6 1,340 65,124
工程B種 ㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 1.8 1,430 2,574
㎡

H-1 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t4.0

隔て板 新設 枠再利用 1 2,690 2,690
か所

避難誘導ｽﾃｯｶｰ 400×150程度 ｱﾙﾐ既製品

新設 54 2,000 108,000
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 47.1 6,860 323,106
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径50

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 4.3 3,110 13,373
ｍ

中継用ﾄﾞﾚﾝ塗装 ｹﾚﾝ後

ﾉﾝﾀｰﾙ系変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 16 4,400 70,400
か所
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建築工事 細目別内訳 14

4号棟 外壁改修 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計

1,804,748
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4号棟 発生材処理 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0009

1 3,500
式

発生材運搬 別紙 00-0010

1 7,000
式

発生材処分 別紙 00-0011

1 28,000
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0012

1 182
式

計

38,682
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4号棟 発生材処理 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0013

1 6,000
式

発生材運搬 別紙 00-0014

1 12,000
式

発生材処分 別紙 00-0015

1 45,000
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0016

1 182
式

計

63,182
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建築工事 細目別内訳 17

5号棟 直接仮設 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0017

1 162,345
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1 711,790
式

外部足場 別紙 00-0019

1 2,068,328
式

災害防止 別紙 00-0020

1 1,514,172
式

外部仕上足場 別紙 00-0021

1 65,720
式

計

4,522,355
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建築工事 細目別内訳 18

5号棟 直接仮設 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0022

1 5,208
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0023

1 21,700
式

内部仕上足場 別紙 00-0024

1 23,002
式

計

49,910
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5号棟 屋上防水改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■撤去

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共

56.9 2,060 117,214
㎡

防水押え金物 t=1.0程度 ﾌﾗｯﾄ又はL型

撤去 集積共 130 1,000 130,000
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共

0.2 117,000 23,400
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 人力 集積共

0.1 69,500 6,950
ｍ3

水切金物撤去 ｱﾙﾐ

集積共 17.8 800 14,240
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

18.8 710 13,348
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 φ100用 ｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ共

ｶｯﾀｰ入れ共 6 2,500 15,000
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 φ50用 ｽﾄﾚｰﾅｰｷｬｯﾌﾟ共

ｶｯﾀｰ入れ共 3 1,800 5,400
か所

塩ビ被膜鋼板 厚1.0

撤去 集積共 1 1,000 1,000
ｍ

■改修

水洗い（改修） ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用

455 170 77,350
㎡

防水下地補修 下地調整 平面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm 1.9 1,600 3,040
㎡

防水下地補修 下地調整

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り H=300～500mm程度 181 870 157,470
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm ｍ

合成高分子 S-M2 機械固定工法

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 非歩行塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.5㎜ 386 10,000 3,860,000

(平面) 高反射仕上(日射反射率50%以上) ㎡

合成高分子 立上り S-F2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 高反射率適合塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ 厚1.5 56.9 9,200 523,480

(立上り) （日射反射率50%以上） ㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 10.7 5,950 63,665
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 1.7 5,760 9,792
㎡

防水押さえ ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ既製品 L=70*40*1.8

130 1,900 247,000
ｍ

防水押さえ ｱﾙﾐ水切り 15*30*60*1.5

17.8 2,560 45,568
ｍ
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5号棟 屋上防水改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 17.8 630 11,214
ｍ

改修用ﾄﾞﾚﾝ 100φ 縦引き

差込式 ｼｰﾄ防水 6 15,000 90,000
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共(ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製) か所

改修用ﾄﾞﾚﾝ 50φ 縦引き

差込式 ｼｰﾄ防水 3 15,000 45,000
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共(ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製) か所

防水取合い部処理 塩ﾋﾞ被膜鋼板 厚1.0

入隅部防水ﾓﾙﾀﾙ充填 共 1 3,420 3,420
ｍ

計

5,463,551
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5号棟 外壁改修 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■撤去

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

265 710 188,150
ｍ

■改修

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 1,564 350 547,400
㎡

高圧水洗 加圧力 15Mpa

1,564 190 297,160
㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1

1,564 540 844,560
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

1,532 2,640 4,044,480
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回

形１種（フッ素系 下地調整費別途

）） 平滑仕上 ﾛｰﾗｰ塗り

耐候形１種（フッ素系）

32.4 2,640 85,536
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 265 520 137,800
ｍ

窓面格子 ﾎﾞﾙﾄ4ヵ所留め程度

取外し・再取付 集積･保管養生共 24 16,000 384,000
か所

■補修

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15 可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填

170 1,670 283,900
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 340 3,330 1,132,200
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

部補修 100角程度 厚30～50mm 85 1,160 98,600
か所

ﾋﾟﾝ注入補強 SUSﾋﾟﾝ L=40～60 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

- 1,020 450 459,000
穴

計

8,502,786
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5号棟 外壁改修 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■撤去

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

724 710 514,040
ｍ

避難誘導ｽﾃｯｶｰ 400×100程度 ｱﾙﾐ既製品

撤去 42 270 11,340
か所

たてどい撤去 VP管 集積共

77.1 3,340 257,514
ｍ

■改修

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修

(外壁改修) 135 350 47,250
㎡

高圧水洗 加圧力 15Mpa

135 190 25,650
㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1

63.7 540 34,398
㎡

外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 ﾛｰﾗｰ塗り

下地調整費別途 63.7 1,400 89,180
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 724 520 376,480
ｍ

耐候性塗料塗り 鉄鋼面

DP 改修仕様 下地調整 RB種 4.2 3,970 16,674
工程B種 上塗り1級 ㎡

耐候性塗料塗り 鉄鋼面

DP 改修仕様 下地調整 RB種 236 1,590 375,240

（細巾物） 工程B種 上塗り1級 ｍ

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面

改修仕様 下地調整 RC種 75.6 1,340 101,304
工程B種 ㎡

避難誘導ｽﾃｯｶｰ 400×150程度 ｱﾙﾐ既製品

新設 82 2,000 164,000
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 70.6 6,860 484,316
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径50

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 6.5 3,110 20,215
ｍ

中継用ﾄﾞﾚﾝ塗装 ｹﾚﾝ後

ﾉﾝﾀｰﾙ系変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 24 4,400 105,600
か所

計

2,623,201
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5号棟 発生材処理 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0025

1 4,000
式

発生材運搬 別紙 00-0026

1 8,000
式

発生材処分 別紙 00-0027

1 26,000
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0028

1 182
式

計

38,182
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5号棟 発生材処理 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0029

1 1,000
式

発生材運搬 別紙 00-0030

1 2,000
式

発生材処分 別紙 00-0031

1 30,000
式

県産業廃棄物税 別紙 00-0032

1 273
式

計

33,273
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4号棟 直接仮設 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0001

1 119,416
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 264 59 15,576
㎡

養生(外壁改修)

236 440 103,840
㎡

計

119,416

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1 523,840
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 264 250 66,000
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 236 1,940 457,840
㎡

計

523,840

外部足場 別紙 00-0003

1 1,562,888
式

外部足場 建枠900 20m未満 最上部安全手摺含

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(90日)､基本料､ 1,048 1,440 1,509,120
運搬費共 ㎡

外部足場 建枠600 10m未満 最上部安全手摺含

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(60日)､基本料､ 51.7 1,040 53,768
運搬費共 ㎡

計

1,562,888

災害防止 別紙 00-0004

1 1,143,932
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料(80日)､基本料､ 1,048 800 838,400
運搬費共 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料(50日)､基本料､ 51.7 760 39,292
運搬費共 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､損料(80日)､基本料､ 256 1,040 266,240
運搬費共 ｍ

計

1,143,932
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4号棟 直接仮設 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部仕上足場 別紙 00-0005

1 43,831
式

外部仕上足場 脚立足場

階高4.0m以下 塗装塗替え程度 82.7 530 43,831
既存塗膜の除去有り ㎡

計

43,831
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4号棟 直接仮設 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0006

1 3,720
式

養生(内部改修) 塗装塗替え程度

31 120 3,720
㎡

計

3,720

整理清掃後片付け 別紙 00-0007

1 15,500
式

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度

(内部改修) 31 500 15,500
㎡

計

15,500

内部仕上足場 別紙 00-0008

1 16,430
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 31 530 16,430
既存塗膜の除去有り ㎡

計

16,430
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4号棟 発生材処理 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0009

1 3,500
式

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.3 5,000 1,500
ｍ3

発生材積込 金属類

0.3 5,000 1,500
ｍ3

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1 5,000 500
ｍ3

計

3,500

発生材運搬 別紙 00-0010

1 7,000
式

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.3 10,000 3,000
ｍ3

発生材運搬 金属類

0.3 10,000 3,000
ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1 10,000 1,000
ｍ3

計

7,000

発生材処分 別紙 00-0011

1 28,000
式

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.7 10,000 7,000
ｔ

発生材処分 金属類

0.1 10,000 1,000
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2 100,000 20,000
ｔ

計

28,000
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4号棟 発生材処理 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税 別紙 00-0012

1 182
式

県産業廃棄物税

0.2 910 182
ｔ

計

182
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4号棟 発生材処理 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0013

1 6,000
式

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2 5,000 1,000
ｍ3

発生材積込 非飛散性ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.004m3 1 5,000
式

計

6,000

発生材運搬 別紙 00-0014

1 12,000
式

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2 10,000 2,000
ｍ3

発生材運搬 非飛散性ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.004m3 1 10,000
式

計

12,000

発生材処分 別紙 00-0015

1 45,000
式

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2 100,000 20,000
ｔ

発生材処分 非飛散性ﾎﾞｰﾄﾞ類

0.01t 1 25,000
式

計

45,000

県産業廃棄物税 別紙 00-0016

1 182
式

県産業廃棄物税

0.2 910 182
ｔ

計

182
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5号棟 直接仮設 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0017

1 162,345
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 395 59 23,305
㎡

養生(外壁改修)

316 440 139,040
㎡

計

162,345

整理清掃後片付け 別紙 00-0018

1 711,790
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 395 250 98,750
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 316 1,940 613,040
㎡

計

711,790

外部足場 別紙 00-0019

1 2,068,328
式

外部足場 建枠900 20m未満 最上部安全手摺含

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(90日)､基本料､ 1,399 1,440 2,014,560
運搬費共 ㎡

外部足場 建枠600 10m未満 最上部安全手摺含

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(60日)､基本料､ 51.7 1,040 53,768
運搬費共 ㎡

計

2,068,328

災害防止 別紙 00-0020

1 1,514,172
式

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料(80日)､基本料､ 1,399 800 1,119,200
運搬費共 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料(50日)､基本料､ 51.7 760 39,292
運搬費共 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､損料(80日)､基本料､ 342 1,040 355,680
運搬費共 ｍ

計

1,514,172
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5号棟 直接仮設 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部仕上足場 別紙 00-0021

1 65,720
式

外部仕上足場 脚立足場

階高4.0m以下 塗装塗替え程度 124 530 65,720
既存塗膜の除去有り ㎡

計

65,720
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5号棟 直接仮設 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 別紙 00-0022

1 5,208
式

養生(内部改修) 塗装塗替え程度

43.4 120 5,208
㎡

計

5,208

整理清掃後片付け 別紙 00-0023

1 21,700
式

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度

(内部改修) 43.4 500 21,700
㎡

計

21,700

内部仕上足場 別紙 00-0024

1 23,002
式

内部仕上足場 階高4.0m以下

(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 43.4 530 23,002
既存塗膜の除去有り ㎡

計

23,002



新潟市

建築工事 別紙明細 34

5号棟 発生材処理 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0025

1 4,000
式

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.2 5,000 1,000
ｍ3

発生材積込 金属類

0.5 5,000 2,500
ｍ3

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1 5,000 500
ｍ3

計

4,000

発生材運搬 別紙 00-0026

1 8,000
式

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.2 10,000 2,000
ｍ3

発生材運搬 金属類

0.5 10,000 5,000
ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.1 10,000 1,000
ｍ3

計

8,000

発生材処分 別紙 00-0027

1 26,000
式

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

0.5 10,000 5,000
ｔ

発生材処分 金属類

0.1 10,000 1,000
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2 100,000 20,000
ｔ

計

26,000
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5号棟 発生材処理 補助対象内

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税 別紙 00-0028

1 182
式

県産業廃棄物税

0.2 910 182
ｔ

計

182
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5号棟 発生材処理 補助対象外

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込 別紙 00-0029

1 1,000
式

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2 5,000 1,000
ｍ3

計

1,000

発生材運搬 別紙 00-0030

1 2,000
式

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.2 10,000 2,000
ｍ3

計

2,000

発生材処分 別紙 00-0031

1 30,000
式

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

0.3 100,000 30,000
ｔ

計

30,000

県産業廃棄物税 別紙 00-0032

1 273
式

県産業廃棄物税

0.3 910 273
ｔ

計

273



新潟市

共通仮設費(積上) 明細 37

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0033

H=1.8m 1 173,826
式

仮設通用口扉 鋼製片開き 別紙 00-0034

W=0.9m H=1.8m 程度 1 167,700
式

環境安全費 交通誘導員B 別紙 00-0035

4人・日 1 83,600
式

揚重費 4.9t吊り 4日 別紙 00-0036

1 168,000
式

計

593,126



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 38

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0033

H=1.8m 1 173,826
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共

掛払い手間､損料(120日)､基本料､ 78.3 2,220 173,826
運搬費共 ｍ

計

173,826

仮設通用口扉 鋼製片開き 別紙 00-0034

W=0.9m H=1.8m 程度 1 167,700
式

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間4ヶ月 3 55,900 167,700
か所

計

167,700

環境安全費 交通誘導員B 別紙 00-0035

4人・日 1 83,600
式

交通誘導警備員B

4 20,900 83,600
人日

計

83,600

揚重費 4.9t吊り 4日 別紙 00-0036

1 168,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 4 42,000 168,000
日

計

168,000


