

平成24年 9月 5日

関係各位

新潟市西区総務課長

積算疑義申立の精査結果について（お知らせ）

積算疑義申立のあった案件の精査結果については、下記のとおりです。

なお、個別の疑義申立の内容及び回答については、契約課ホームページ積算疑義申立結果の「疑義回答書」をご覧ください。

記

疑義申立のあった工事名等

開札日	平成24年 9月 3日
工事番号	西下第24号
工事名	五十嵐排水区第1分区幹線3～4-2下水道工事

精査結果

積算疑義申立のあった事項については市の積算に誤りはありませんでしたが、精査の結果、市の積算において補正率に誤りがありました。 しかしながら、開札結果に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。
--

予定価格（税抜き）及び最低制限価格（税抜き）又は基準数値（税抜き）について

	予定価格（税抜き）	最低制限価格（税抜き） 又は基準数値（税抜き）
当初	32,847,000円	28,600,000円
見直後	32,819,000円	28,500,000円

※総合評価の場合は基準数値（最低制限価格と同様に計算した値）です。

市の積算において誤りのあった箇所について

費目	工種・施工名称	誤	正
本工事費	「施工第0-0028号内訳表」 管路土留工 たて込み簡易土留材賃料 修理費及び損耗費 補正率	1.0	0.5
	「施工第0-0029号内訳表」 管路土留工 たて込み簡易土留材賃料 修理費及び損耗費 補正率	1.15	0.7