特別教室棟直接工事費　別紙明細

A 外部改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部足場	手摺先行方式 掛払い手間，基本料，損料，運搬共	1	式			
外部足場 (手すり先行足場)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料，供用損料(90日)　22m未満 掛け払い手間，運搬費含む	1,041	㎡			【参考資料】
外部足場 (手すり先行足場)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料，供用損料(100日)　22m未満 掛け払い手間，運搬費含む	820	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

A 外部改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ブラケット足場	掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
ブラケット足場	外部足場支持 掛け払い手間，基本料，損料 (90日)，運搬共	563	㎡			【参考資料】
ブラケット足場	外部足場支持 掛け払い手間，基本料，損料 (100日)，運搬共	737	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

A 外部改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	存置3ヶ月以下	1,861	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

A 外部改修工事　　1 直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 防炎Ｉ類 掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 防炎Ｉ類、掛払い手間，損料(50日) 基本料，運搬共	849	㎡			【参考資料】
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 防炎Ｉ類、掛払い手間，損料(60日)基本料，運搬共	711	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

A 外部改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
小幅ﾈｯﾄ	掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
小幅ﾈｯﾄ	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料,損料(80日) 掛け払い手間，運搬費含む	330	m			【参考資料】
小幅ﾈｯﾄ	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料,損料(90日) 掛け払い手間，運搬費含む	176	m			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

A 外部改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
安全手摺	掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
安全手すり (手すり先行方式)	基本料，供用損料(90日) 掛け払い手間，運搬費含む	113	m			【参考資料】
安全手すり (手すり先行方式)	基本料，供用損料(100日) 掛け払い手間，運搬費含む	64.2	m			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

B 内部改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部仕上足場	階高　4.0m未満　架台足場 掛払い，損料，基本料，運搬共	1	式			
内部仕上足場	階高　4.0m未満　架台足場 掛け払い，損料，基本料、運搬費含む	1,712	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

B 内部改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部階段仕上足場	掛払い，損料，基本料，運搬共	1	式			
内部階段仕上足場	掛け払い，損料，基本料，運搬費含む	87	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

C　耐震改修工事　　1 直接仮設工事

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
外部足場	手摺先行方式 掛払い手間，基本料，損料，運搬共	1	式			
外部足場 (手すり先行足場)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料，供用損料(90日)　22m未満 掛け払い手間，運搬費含む	91.3	㎡			【参考資料】
外部足場 (手すり先行足場)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料，供用損料(100日)　22m未満 掛け払い手間，運搬費含む	162	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

C　耐震改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ブラケット足場	掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
ブラケット足場	外部足場支持 掛け払い手間，基本料，損料 (90日)，運搬共	91.3	㎡			【参考資料】
ブラケット足場	外部足場支持 掛け払い手間，基本料，損料 (100日)，運搬共	162	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

C　耐震改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
防音ﾊﾟﾈﾙ張り	掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り	存置3ヶ月以下	253	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

C　耐震改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 防炎Ｉ類 掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 防炎Ｉ類、掛払い手間，損料(50日) 基本料，運搬共	91.3	㎡			【参考資料】
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 防炎Ｉ類、掛払い手間，損料(60日)基本料，運搬共	162	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

C　耐震改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
小幅ﾈｯﾄ	掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
小幅ﾈｯﾄ	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料,損料(80日) 掛け払い手間，運搬費含む	8.4	m			【参考資料】
小幅ﾈｯﾄ	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料,損料(90日) 掛け払い手間，運搬費含む	16.8	m			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

C　耐震改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
安全手摺	掛払い手間，損料，基本料，運搬共	1	式			
安全手すり (手すり先行方式)	基本料，供用損料(90日) 掛け払い手間，運搬費含む	2	m			【参考資料】
安全手すり (手すり先行方式)	基本料，供用損料(100日) 掛け払い手間，運搬費含む	2	m			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

C　耐震改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部仕上足場	階高　4.0m未満　架台足場 掛払い，損料，基本料，運搬共	1	式			
内部仕上足場	階高　4.0m未満　架台足場 掛け払い，損料，基本料、運搬費含む	28.8	㎡			【参考資料】
計						

特別教室棟直接工事費　別紙明細

D ﾄｲﾚ改修工事		1 直接仮設工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部仕上足場	階高　4.0m未満　架台足場 掛払い，損料，基本料，運搬共	1	式			
内部仕上足場	階高　4.0m未満　架台足場 掛け払い，損料，基本料、運搬費含む	17.9	㎡			【参考資料】
計						