

令和3年5月27日

建二第26号入札参加申請者 各位

新潟市建築部公共建築第2課
新潟市財務部契約課

建二第26号 西川学習館空気調和設備改修工事
の積算内容について (お知らせ)

令和3年5月11日公告の「建二第26号 西川学習館空気調和設備改修工事」の積算について、
下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 発注図

【K-001 仮設計画図】

外部の仮設工事について、別途工事であることを追記いたしました。

変更前

| | | | |
|------------------|---|----------------------------|--------|
| 仮 設 計 画 |  | 工事範囲を示す | |
| |  | 仮囲い (鋼板製 H=2,000) | 75.43m |
| |  | クロスゲート引分 (W=6,000×H=1,800) | 1箇所 |
| |  | 通用口 鋼製片開き戸 W900×H2,000 | 1箇所 |
| 凡 例 |  | 施設関係者動線 | |
| |  | 工事関係者動線 | |
| |  | 工事関係車輛出入口 | |
| |  | 交通誘導員 | 10日程度 |



変更後

| | | | | |
|------------------|---|----------------------------|--------|------|
| 仮 設 計 画 |  | 工事範囲を示す | | 備考 |
| |  | 仮囲い (鋼板製 H=2,000) | 75.43m | 別途工事 |
| |  | クロスゲート引分 (W=6,000×H=1,800) | 1箇所 | 別途工事 |
| |  | 通用口 鋼製片開き戸 W900×H2,000 | 1箇所 | 別途工事 |
| 凡 例 |  | 施設関係者動線 | | |
| |  | 工事関係者動線 | | |
| |  | 工事関係車輛出入口 | | |
| |  | 交通誘導員 | 10日程度 | 別途工事 |