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西下第１０２号 黒埼第 7 処理分区枝線４０～４６下水道工事 
の積算内容について（お知らせ） 

 
 

 令和３年６月２２日公告の「西下第１０２号 黒埼第 7 処理分区枝線４０～４６下水道工

事」の積算について，下記のとおりお知らせします。 
 質疑については，電子入札システム上で回答済みですが，積算にあたってはご留意くださ

いますようお願い致します。 
 

記 
 
 本工事費内訳表の「開削水替工・開削水替・ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工」につきまして，水替日数を 19
日で積算しています。 
 
（変更前） 

 
（変更後） 

 

開削水替工

式
開削水替

一式
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工

(開削水替)          0 省略                  日
据付･撤去工

(開削水替)          0 省略                  1 現場

開削水替工

式
開削水替

一式
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工

(開削水替)          0 省略                  19 日
据付･撤去工

(開削水替)          0 省略                  1 現場


