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東部地域下水道事務所 

財 務 部 契 約 課 

 

 

「委東下第２１号 万代排水区枝線８９～１３９基本設計・実施設計業務委託」 

の積算内容について（お知らせ） 

 

「委東下第２１号 万代排水区枝線８９～１３９基本設計・実施設計業務委託」 

の積算内容について、下記の通りお知らせします。 

  積算にあたってはご注意くださいますよう、よろしくお願いします。 

 

 

記 

 

施工 第 0-0005 号内訳表 管路施設実施設計 開削工法（内径 1,200mm 未満）「照査」の

歩掛低減補正後の人工については、管路施設実施設計業務（新設・詳細設計） 開削工法（内

径 1,200mm 未満）の歩掛を計上すべきところ、管路施設実施設計業務（基本設計）合流式 

対象面積 14.30ha「照査」の歩掛低減補正後の人工を計上して積算しております。 

上記については、契約後、変更協議の対象とします。 

 

別紙資料を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

 

 管路施設実施設計業務（新設・詳細設計）    

 開削工法（内径 1,200mm 未満）      

 作業項目 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 

 

調査 

資料収集 基本設計にて計上 

 公図調査 未 計 上 

 現地踏査 基本設計にて計上 

 現地作業 － ○ ○ ○ ○ ○ 

 設計計画 ○ ○ ○ ○ ○ － 

 各種計算 － ○ ○ ○ ○ ○ 

 耐震設計 「管路施設耐震設計（レベル１地震動）」による 

 設計図作成 － ○ ○ ○ ○ ○ 

 数量計算 － ○ ○ ○ ○ ○ 

 照査 ○ ○ － － － － 

管路施設実施設計業務（基本設計） 

 合流式      

 作業項目 技師長 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 

 

調

査 

資料収集 － ○ ○ ○ ○ － 

 現地踏査 － ○ ○ ○ － － 

 
地下埋設物

調査 
－ 

○ 
○ ○ ○ ○ 

 公私道調査 － － － － － － 

 設計計画 ○ ○ ○ ○ ○ － 

 流量断面計算 － ○ ○ ○ ○ ○ 

 概略工法検討 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 図面作成 － ○ ○ ○ ○ ○ 

 照査 ○ ○ － － － － 

 報告書作成 別途計上 

 設計協議 別途計上 

 

「基本設計（合流式）対象面積 14.30ha」に計上されている「照査」の 

歩掛低減補正後の人工を計上 

以上 


