
 
平成２３年 ２月１０日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東土第１２９号 亀田南線道路改良工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

・仮設材の運搬（施工 第 0-0038 号）に於いて、通知された予定価格から推測する
と片道分で計上されているようですが、（施工 第 0-0039号）が往復分を計上してい
るように、往復分を計上するのが妥当と思われますが如何でしょうか。 
 
 
 
 
 
 

回        答 

当該工事の仮設材の運搬（施工第 0-0038 号表）は，積算基準[１一般土木]第Ⅰ編総
則の仮設材運搬により，輸送トラック１車１回（片道）当たりで積算しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 



 
平成２３年 ２月１０日 

疑 義 回 答 書 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東土第１２９号 亀田南線道路改良工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

 
 運搬費における仮設材運搬費  
  
仮設材の積込み取卸し 48t往復分に対して 
 仮設材の運搬 48tが片道分しか計上されていないのではないでしょうか。 
 
 
 
 
 
 

回        答 

当該工事の仮設材の運搬（施工第 0-0038 号表）は，積算基準[１一般土木]第Ⅰ編総
則の仮設材運搬により，輸送トラック１車１回（片道）当たりで積算しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 



 
平成２３年 ２月１０日 

疑 義 回 答 書 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東土第１２９号 亀田南線道路改良工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

○仮設材の運搬費について 
 仮設材の積込み取卸し費（施工第 0-0039号内訳表）は往復分計上されていますが、
仮設材の運搬（施工第 0-0038号内訳表）が片道分のみの計上になっていると思わ 
れる。 
※施工第 0-0038号内訳表及び数量表添付 
 
 
 
 
 
 
 

回        答 

当該工事の仮設材の運搬（施工第 0-0038 号表）は，積算基準[１一般土木]第Ⅰ編総
則の仮設材運搬により，輸送トラック１車１回（片道）当たりで積算しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 



 
平成２３年 ２月１０日 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東土第１２９号 亀田南線道路改良工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

 
 
 通知された予定価格を精査すると、運搬費の計上に誤りがあるように 
 思われます。 
 
 重機の運搬・仮設材の積込み取卸は、往復計上されていますが、 
 仮設材の運搬費は、片道計上なのではないでしょうか？ 
 （ 内訳書の明記方法は、ソフトにより違いはあると思いますが、 
    往復のｔ当り単価が計上されることが、妥当と思われます。） 
 
 

回        答 

当該工事の仮設材の運搬（施工第 0-0038 号表）は，積算基準[１一般土木]第Ⅰ編総
則の仮設材運搬により，輸送トラック１車１回（片道）当たりで積算しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 



 
平成２３年 ２月１０日 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東土第１２９号 亀田南線道路改良工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

運搬費 → 仮設材の運搬 施工 0-0038号内訳書  について 
 
 仮設材の積込み取卸し費 施工 0-0039号内訳書では、（往復分）と明記してありま
す。 とすれば運搬費は当然往復分を計上する事が妥当と思われます。 片道分の運
搬で、積込み取卸し費が往復分積み上げる事はあり得ません。 
 保留通知に記載されている 予定価格：17,552,000 円（税抜き）は、運搬費の積
算を、片道分で行われていると思われますので、精査をお願い致します。 
 
 
 
 
 

回        答 

当該工事の仮設材の運搬（施工第 0-0038 号表）は，積算基準[１一般土木]第Ⅰ編総
則の仮設材運搬により，輸送トラック１車１回（片道）当たりで積算しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 



 
平成２３年 ２月１０日 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東土第１２９号 亀田南線道路改良工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

 
仮設材運搬ひにおいて、仮設材の運賃料金を往復分で積算したのですが、実際は 
 どうなるのでしょうか 
 
 
 
 
 
 
 
 

回        答 

当該工事の仮設材の運搬（施工第 0-0038 号表）は，積算基準[１一般土木]第Ⅰ編総
則の仮設材運搬により，輸送トラック１車１回（片道）当たりで積算しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 


