
 
平成２３年 ７月 ２８日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 建二第 73 号 白根小学校グラウンド改修工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

 
 本工事の経費率の設計計上について、共通費の率については今までグラウンド整備

工事については、一般工事としての率を計上してありました。今回の工事については

グラウンド整備工事がその他工事の率で扱われている様に思われます。 
いままで公表された内訳書等では、グラウンド整備工事はその他工事の経費率ではな

く、一般工事の経費率で設計計上されております。 
経費率の設計計上について、御精査を お願いします。 
 
 添付資料補足 
① 共通費をすべて その他工事で計算した 
② 共通費を 一般工事・その他工事で分けて計算した 

 

回        答 

 本工事の経費率の設計計上については，市の建築工事における算定基準に基づき算

出しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


