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積算疑義申立の精査結果について（お知らせ） 
 
 積算疑義申立のあった案件の精査結果については，下記のとおりです。 
 なお，個別の疑義申立の内容及び回答については，契約課ホームページ積算疑義申立結

果の「疑義回答書」をご覧ください。 
 

記 
 疑義申立のあった工事名等 

開 札 日 平成２４年 ９月 ３日 

工 事 番 号 西下第２４号 

工 事 名 五十嵐排水区第１分区幹線３～４－２下水道工事 

 
 精査結果 

積算疑義申立のあった事項については市の積算に誤りはありませんでしたが， 

精査の結果，市の積算において補正率に誤りがありました。 

しかしながら，開札結果に変更はありませんので，落札候補者を決定し，開札結果を公

表します。 

 
予定価格（税抜き）及び最低制限価格（税抜き）又は基準数値（税抜き）について 
 

予定価格（税抜き） 
最低制限価格（税抜き） 

又は基準数値（税抜き） 

当 初 ３２，８４７，０００円 ２８，６００，０００円

見直後 ３２，８１９，０００円 ２８，５００，０００円

 ※総合評価の場合は基準数値（最低制限価格と同様に計算した値）です。 
 
 市の積算において誤りのあった箇所について 

   費目     工種・施工名称 誤 正 

本工事費 

「施工第 0-0028 号内訳表」 

管路土留工 

たて込み簡易土留材賃料 

修理費及び損耗費 補正率 

1.0 0.5 

「施工第 0-0029 号内訳表」 

管路土留工 

たて込み簡易土留材賃料 

修理費及び損耗費 補正率 

1.15 0.7 

 


