
 
平成２４年１０月２日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 下管第７号 白山幹線管更生工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

裏込材 SPR裏込材３号の特別単価調査の単価は平成２３年度の価格を基に 
算出されているようですが、他の単価と同じように、平成２４年度の価格を基に 
すると別紙の価格になりますが如何でしょうか。 
 
裏込材 SPR 裏込材３号 特別単価調査の根拠 

平成２３年度 

●●円 × 0.9 ＝ ●●円 

  上位 3桁でまるめて ●●円 

 

平成２４年度 

●●円 × 0.9 ＝ ●●円 

  上位 3桁でまるめて ●●円 

 
注）●●の箇所は，新潟市ホームページでもお知らせしておりますように，今後の入札手続

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ及び著作権者の正当な利益を害するおそれがあるた

め，非公表とします。 

 
 

回        答 

・裏込材 SPR裏込材３号の単価については特別単価調査による平成 24年度単価で
積算しております。 
 なお，特別単価調査による単価は，公表しておりません。 
 
 
 
 
 
                                   
 



平成２４年１０月２日 
 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 下管第７号 白山幹線管更生工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

○平成 24年度発注の 「下管第５号 鳥屋野幹線管更生工事」「下管第６号 鳥屋野
幹線管更生工事」については、単価・歩掛等 H23（推進工事機械器具等基礎価格表）
と明記してある。ゆえに材料等も平成 23年度単価の採用をしている。 
○平成 23 年度発注「下管第６号 白山幹線管更生工事」についても、単価・歩掛等
H23（推進工事機械器具等基礎価格表）と明記してある。ゆえに材料等も平成 23 年
度単価の採用をしている。 
○ゆえに今回物件は単価・歩掛等 平成 24 年度と明記してある。ゆえに材料等も平
成 24年度単価を採用するべきである。 
○●●等にも、●●の方には平成 24年度単価を提出済みで有ると言う解答をもらっ
ている。 
○当社の方にも●●（平成 24年 7月 23日）及び●●（平成 24年 5月 25日）に見
積調査の依頼が有り平成 24年度単価を申告して有る。 
 
 
裏込材 SPR 裏込材３号 特別単価調査の根拠 

平成２３年度 

●●円 × 0.9 ＝ ●●円 

  上位 3桁でまるめて ●●円 

 

平成２４年度 

●●円 × 0.9 ＝ ●●円 

  上位 3桁でまるめて ●●円 

 
 
 
注）●●の箇所は，新潟市ホームページでもお知らせしておりますように，今後の入札手続

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ及び著作権者の正当な利益を害するおそれがあるた

め，非公表とします。 

 

 



回        答 

・裏込材 SPR裏込材３号の単価については特別単価調査による平成 24年度単価で
積算しております。 
 なお，特別単価調査による単価は，公表しておりません。 
 
 
 
 
 
                                
 


