
 
平成２５年８月２０日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 江建第215号 小阿賀野川河川公園小阿賀野橋周辺地区整備工事

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

施設整備 園路広場工 コンクリート系舗装 公園コンクリート舗装 コンクリ

ート舗装 ｔ＝100（施工第 0-0014 号内訳表）について。 
施工第 0-0014 号内訳表の中に記載されている「コンクリート舗装工（材料）厚さ

0.1ｍAs 中間層無」（施工第 0-0017 号内訳書）で「アスファルト乳剤 PK-3 プライ

ムコート用」が計上されていますが、「As 中間層無」と内訳書に記載があり、図面上

にもアスファルト乳剤の使用が必要と思われる記載が無いので、「アスファルト乳剤

PK-3 プライムコート用」は 0 円計上で良いのではないでしょうか。 
この場合、予定価格での積算では「コンクリート舗装 ｔ＝100」の単価が 4,554

円/ｍ2 となっていると思われますが、疑義に上げているアスファルト乳剤を 0 円計上

とした場合、4,434 円/ｍ2 になり、単価の差が 120 円/ｍ2 で数量が 180ｍ2 なので直

接工事費は 21,600 円低く算出されると思われます。 
工事価格に直しますと、予定価格が 15,542,000 円で開示されていますが、予定価

格 15,514,000 円になるのではないでしょうか。 
ご査収くださいます様お願いいたします。 

回        答 

上記の疑義内容については、積算基準〔1 一般土木〕第Ⅳ編 道路 Ⅳ-1-⑤-4 

⑵ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工（材料）の(注)3 に記載のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 


