
 
平成２５年１１月１８日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 下管第 15 号 鳥屋野幹線管更生（その 2）工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

１． 附帯工＞足掛け金物設置・撤去工【積算基準（下水）】：施工第 0-0033 号内訳

表において、質疑書により[4 下水道]P.80（A-2-8）｢D-44～50-2 壁立上がり

工｣で積算。撤去歩掛は、設置歩掛の 50％を計上しています。の回答がありま

した。積算基準（下水）によりますと、1 個あたり特殊作業員 0.05 人、普通

作業員 0.05 人と記載があります。よって設置・撤去で、それぞれの数量を 0.05
＊1.5=0.075 人で計上致しました。以前の 0.07＊1.5=0.105 人で計上してない

でしょうか。附帯工の足掛け金物設置・撤去工について、ご確認いただきます

ようお願いいたします。 
２． 現場管理費及び一般管理費の諸経費率計算において、新潟県 CALS システム

利用登録料を諸経費の対象外として算出していますでしょうか。ご確認いただ

きますようお願いいたします。 

回        答 

１． 平成 24 年度（平成 24 年 10 月 30 日以降適用）積算基準[４ 下水道]で積算し

ています。 
 
２． 現場管理費及び一般管理費の諸経費率計算において、新潟県 CALS システム 

利用登録料は諸経費の対象外としています。 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 


