
 
平成２５年１１月１８日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 下管第 15 号 鳥屋野幹線管更生（その 2）工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

１．施工第 0-0033 号内訳表「足掛け金物設置・撤去工」に関する質問に対して、 
 『積算基準［4 下水道］P.80(A-2-8)「D-44～50-2 壁立上がり工」で積算している』

 との回答がありました。年度に関する記載はありませんでしたが、当社は平成 25
年度公表の歩掛を使用して積算致しました。この歩掛は平成 24 年度より同一であ

ります。市の積算に当たりましては、平成 23 年度までの歩掛りを使用されており

ませんでしょうか？ご確認下さいますようお願い申し上げます。 
 
 

回        答 

１． 平成 24 年度（平成 24 年 10 月 30 日以降適用）積算基準[４ 下水道]で積算し

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 


