
 
平成 27 年 7 月 24 日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東建第４号 山の下東港線２号舗装工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

 
予定価格が、1861 万円ででていましたが、当社が積算したところ、1899 万円になり、

夜間作業の労務費等が夜間の金額になっていないか、交通誘導員が夜間になっていな

い等がかんがえられますので、ご確認をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回        答 

費目「道路維持」のところで，夜間割り増し係数を入力する「労務単価割増係数 a」
に係数１．５を入力するところを「労務単価割増係数ｂ」に間違って入力し，税抜き

３８万円過小に積算していました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 


