
 
平成２７年９月８日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 北建第 230号 早通地内排水路改修工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

 
 仮設材運搬費の仮設材の積込み取卸し費積込み取卸し（往復分）で数量 55.0ｔで 
施工第 0-0021 号内訳表でも 2.0ｔと記載のため工事金額が違うのではないでしょう
か。 
 
 
 
 
 
 
 

回        答 

 
本工事費内訳表の仮設材運搬費【仮設材の積込み取卸し費積込み取卸し(往復分)】

の数量 55ｔ及び施工内訳表【施工第 0-0021号内訳表】数量 2ｔの単価について再確
認した結果，設計金額に問題はありませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   


