
平成２９年３月２３日 
 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 
工事番号・工事

名 
下管第５１号 山田雨水ポンプ場放流渠他工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

施工第 48 号内訳表のﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]排出ｶﾞｽ対策型（第 1 次基準値）

16ｔの運転単価について 
 
ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝの単価は、質問回答より「コード一覧による運転単価」であり、SK
コードであるため、運転労務数量、燃料消費量を積算基準[5 建設機械損料表]に
より決定します。 
また、設計書の内訳表では、ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝは、SK0403014 のコードがついており、

添付資料機械機具損料の標準積算システム機械コード番号と一致するため、機

械損料を使用した運転単価とおもわれます。（なお、ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ 16t 吊が賃料の

場合は、コードが TLC1130004 になります。） 
よって、ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝの運転単価は損料であり、労務、燃料、機械損料を合計した

63,160 円（別紙参照）になります。 
新潟市の積算は、ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝの単価が機械損料のみの計上ではないでしょうか。

ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝの賃料は労務費、燃料費が含まれておりますが、ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝの機械損

料単価は、労務費、燃料費は含まれておらず、計上しなければ誤りとなります。

精査をお願いします。 
 
 

回        答 

鋳鉄管布設工吊込み据付工（施工第 0-0048 号内訳表）のラフテレーンクレー

ン［油圧伸縮ジブ型］の単価については，労務，燃料，機械損料を合計した運

転単価としていますが，積算書において運転単価（日）と表記していたにもか

かわらず，運転単価（時間）の金額を計上していたため，誤った工事価格とな

っていました。 
 
 
 
 



平成２９年３月２３日 
 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 
工事番号・工事

名 
下管第５１号 山田雨水ポンプ場放流渠他工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

ラフテレークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕排出ガス対策型（第 1 次基準）１６ｔ

吊の運転単価 
 
施工第４８号内訳表のラフテレークレーンについて，賃料であればコードが

TLC1130004 になると思われますが，今回は SK0403014 であるため損料と思

われます。 
市の積算では，ラフテレークレーンの労務費・燃料費の計上がなく機械損料

のみの計上ではないでしょうか。 
機械損料には，労務費・燃料費が含まれていませんので，計上していなけれ

ば違算となります。 
また，労務費・燃料費を計上すると予定価格に影響すると思われます。 

以上，ご確認をお願い致します。 
 
 

回        答 

鋳鉄管布設工吊込み据付工（施工第 0-0048 号内訳表）のラフテレーンクレー

ン［油圧伸縮ジブ型］の単価については，労務，燃料，機械損料を合計した運

転単価としていますが，積算書において運転単価（日）と表記していたにもか

かわらず，運転単価（時間）の金額を計上していたため，誤った工事価格とな

っていました。 
 
 
 


