
 
平成２６年 ８月 ８日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東建第２号 大山２丁目地内擁壁改修工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

 
 
 
目地注入材(材料費)：施工第 0-0020 号内訳書の諸雑費(材)の 12％が掛かっていない

のではないでしょうか。 
   4,480 円→5,017 円（×12.0%） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回        答 

 
施工第 0-0020 号内訳書において，材料費の他に諸雑費（材）として 12％を計上し 
積算しております。 
 
 
 
 
 
                                   
 


