
機械器具損料及び電力量算定表（一次覆工）
必 運 供

泥水式ｼｰﾙﾄﾞ 時 運 供 小 総
ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径φ3950mm 要 転 用 間 転 用 電
仕上り内径φ3500mm 当 日 日 力

台 日 日 り 当 当 量
り り 計

数 数 数
記号 a b c d f g h i j k l m n o

算出方法 別計算 別計算 a*b*d*f a*b*g a*c*h i+j+k+l a*b*d*n
機械名・規格 台 日 日 時間 円 円 円 円 円 円 円 円 ｋWｈ ｋWｈ

18.5 kW 1 260 504 12 - - ● - - ● - ● 9.9 30,888.0

11 kW 1 260 504 4 - - ● - - ● - ● 5.9 6,136.0

18.5 kW 1 260 504 4 - - ● - - ● - ● 9.9 10,296.0

0.75 kW 1 260 504 12 - - ● - - ● - ● 0.4 1,248.0

1 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

6 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

12 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

10 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

2 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

2 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

4 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

3 260 504 - - - ● - - ● - ● - -

11 kW 1 260 394 4 ● - ● ● - ● - ● 5.4 5,616.0

1 260 394 - - ● ● - ● ● - ● - -

1 260 394 - - ● ● - ● ● - ● - -

3.2 kW 1 260 571 3 - ● ● - ● ● - ● 1.0 780.0

4.4 kW 1 260 571 7 - - ● - - ● - ● 1.3 2,366.0

8.3 kW 1 260 571 7 - ● ● - ● ● - ● 2.5 4,550.0
82.0 kW 1 260 562 7 ● - ● ● - ● ● ● 43.7 79,534.0

合計
◎

(積算ｼｽﾃﾑ入力値) 141,414.0

ｺﾋﾟｰｶｯﾀｼﾞｬｯｷ　165kN×21MPa×190st

ｴﾚｸﾀ-昇降ｼﾞｬｯｷ　110kN×21MPa×500st

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　微速系0.75kW×1L×35MPa

時
間
当
り

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型]　[5t吊電動ﾎｲｽﾄ]8.3kW

有効数字3桁4桁目四捨五入 小数点以下切捨

油圧ﾓｰﾀ　ｴﾚｸﾀ-旋回ﾓｰﾀ9190n-m×21MPa

油圧ﾓｰﾀ　電動ｶｯﾀﾓｰﾀ22n-m×1/127MPa

ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　1250kN×35MPa×1650st（ｽﾌﾟﾚｯﾀｰ含）

ｴﾚｸﾀ-ｻﾎﾟｰﾄｼﾞｬｯｷ　14kN×7MPa×30st

送排泥ﾊﾞｲﾊﾟｽｼﾞｬｯｷ　17kN×14MPa×17st

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｴﾚｸﾀ-系18.5kW×45L×21MPa

中折ｼﾞｬｯｷ①　1500kN×35MPa×655st

１

日

当

り
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転

時

間

損料額単価 機械器具損料

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　推進系18.5kW×27L×35MPa

運
転
日
当
り

供
用
日
当
り
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力
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費
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費
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後続台車　平台車　L3000×W1200

門型ｸﾚｰﾝ[地上操作型]　[5tﾌﾚｰﾑ・走行装置]2.2kW×2

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車(充電装置を含む)　[ﾁｮｯﾊﾟ式]4t×6.2kN 5.5kW×2

裏込め注入地上設備

電動ﾎｲｽﾄ（電動ﾄﾛﾘ付）　[高揚程]2.0t×12m

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　ｶｯﾀｰｺﾋﾟｰ系11kW×22.3L×21MPa

材料台車　ｾｸﾞﾒﾝﾄ台車　L3500×W1300

ｴﾚｸﾀ-摺動ｼﾞｬｯｷ　39kN×21MPa×625st



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

＜ｼｰﾙﾄﾞ機本体＞

ｶｯﾀ-本体 見積り
（ﾋﾞｯﾄ含む） 式  43,160,000  43,160,000 0.95

ｼｰﾙﾄﾞ機本体 見積り
（中折れ装置含む） 式  95,230,000  95,230,000 0.95

送排泥配管装置 見積り
式  7,780,000  7,780,000 0.95

ｴﾚｸﾀ-装置本体 見積り
（RC用） 式  15,720,000  15,720,000 0.95

ﾃｰﾙｼｰﾙ 見積り
（ﾜｲﾔ-ﾌﾞﾗｼ1段式） 式  1,780,000  1,780,000 0.95

ﾃｰﾙｼｰﾙｳﾚｺﾝｼｰﾙ 見積り
2段目ｼｰﾙ 式  19,230,000  19,230,000 0.95

後続台車 見積り
（ｵｲﾙﾀﾝｸ含む） 式  17,700,000  17,700,000 0.90

電気機器 見積り
及び配線材工事 式  24,500,000  24,500,000 0.90

自動給脂装置注入管 見積り
6カ所 式  2,470,000  2,470,000 0.90

油圧制御弁 見積り
及び配管材 式  17,700,000  17,700,000 0.90

防爆品 見積り
（特別仕様） 式  38,280,000  38,280,000 0.90

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

工場組立，試運転 見積り
試験費，組立ｸﾚｰﾝ 式  19,125,000  19,125,000 － まるめなし

塗装・文字書き 見積り
式  3,560,000  3,560,000 － まるめなし

油脂・消耗品 見積り
式  700,000  700,000 － まるめなし

設計費 見積り
式  11,200,000  11,200,000 － まるめなし

＜共通仮設費（運搬費）＞

積み込み・運搬費 見積り
式  11,180,000  11,180,000 － まるめなし

現地組立作業及び 見積り
継込指導9分割 式  43,200,000  43,200,000 － まるめなし

運転指導員 見積り
2名×8日 式  1,780,000  1,780,000 － まるめなし



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

＜機械器具損料及び電力料その他算定表（一次覆工）＞

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　 見積り
推進系 18.5kW×27L×35MPa 台  1,540,000  1,540,000 2086×10＾-6 供用日当り損料

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　 見積り
ｶｯﾀｰｺﾋﾟｰ系 11kW×22.3L×21MPa 台  1,100,000  1,100,000 2086×10＾-6 供用日当り損料

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　 見積り
ｴﾚｸﾀ-系 18.5kW×45L×21MPa 台  1,740,000  1,740,000 2086×10＾-6 供用日当り損料

ﾊﾟﾜｰﾕﾆｯﾄ　 見積り
微速系 0.75kW×1L×35MPa 台  640,000  640,000 2086×10＾-6 供用日当り損料

油圧ﾓｰﾀ　 見積り
ｴﾚｸﾀ-旋回ﾓｰﾀ 9190n-m×21MPa 台  1,530,000  1,530,000 1990×10＾-6 供用日当り損料

油圧ﾓｰﾀ　 見積り
電動ｶｯﾀﾓｰﾀ 22n-m×1/127MPa 台  4,560,000  4,560,000 1990×10＾-6 供用日当り損料

ｼｰﾙﾄﾞｼﾞｬｯｷ　 見積り
1250kN×35MPa×1650st 本  2,510,000  2,510,000 2276×10＾-6 供用日当り損料
（ｽﾌﾟﾚｯﾀｰ含）

中折ｼﾞｬｯｷ①　 見積り
1500kN×35MPa×655st 本  1,400,000  1,400,000 2276×10＾-6 供用日当り損料

ｺﾋﾟｰｶｯﾀｼﾞｬｯｷ　 見積り
165kN×21MPa×190st 本  400,000  400,000 2276×10＾-6 供用日当り損料

ｴﾚｸﾀ-昇降ｼﾞｬｯｷ　 見積り
110kN×21MPa×500st 本  200,000  200,000 2276×10＾-6 供用日当り損料

ｴﾚｸﾀ-摺動ｼﾞｬｯｷ　 見積り
39kN×21MPa×625st 本  450,000  450,000 2276×10＾-6 供用日当り損料



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

ｴﾚｸﾀ-ｻﾎﾟｰﾄｼﾞｬｯｷ　 見積り
14kN×7MPa×30st 本  35,000  35,000 2276×10＾-6 供用日当り損料

※小数第1位四捨五入

送排泥ﾊﾞｲﾊﾟｽｼﾞｬｯｷ　 見積り
17kN×14MPa×17st 本  100,000  100,000 2276×10＾-6 供用日当り損料

ﾊﾞｯﾃﾘ機関車 [ﾁｮｯﾊﾟ式] P5-97 建設機械損料表
(充電装置を含む)　 4t×6.2kN 5.5kW×2 時間 ● － 運転時間当り損料(A)

P5-97 建設機械損料表
供用日 ● － 供用日当り損料(b1)

材料台車　 見積り
ｾｸﾞﾒﾝﾄ台車　 L3500×W1300 式  1,400,000  1,400,000 1055×10＾-6 運転日当り損料

見積り
式  1,400,000  1,400,000 812×10＾-6 供用日当り損料

後続台車　 見積り
平台車　 L3000×W1200 式  1,000,000  1,000,000 1055×10＾-6 運転日当り損料

見積り
式  1,000,000  1,000,000 812×10＾-6 供用日当り損料

電動ﾎｲｽﾄ [高揚程] P6-15 建設機械損料表
（電動ﾄﾛﾘ付）　 2.0t×12m 日 ● － 運転日当り損料(A)

P6-15 建設機械損料表
供用日 ● － 供用日当り損料(b1)

門型ｸﾚｰﾝ [5tﾌﾚｰﾑ・走行装置] P5-42 建設機械損料表
[地上操作型]　 2.2kW×2 供用日 ● － 供用日当り損料(d1)



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

門型ｸﾚｰﾝ [5t吊電動ﾎｲｽﾄ] P5-42 建設機械損料表
[地上操作型]　 8.3kW 日 ● － 運転日当り損料(A)

P5-42 建設機械損料表
供用日 ● － 供用日当り損料(b1)

裏込め注入地上設備 見積り
坑内設備 式  72,180,000  72,180,000 118×10＾-6 運転時間当り損料
中継設備

見積り
式  72,180,000  72,180,000 809×10＾-6 供用日当り損料

見積り
現場  1,750,000  1,750,000 － － 1現場当り償却費



機械器具損料及び電力量算定表（泥水処理設備その１）
必 運 供

泥水式ｼｰﾙﾄﾞ 時 運 供 小 総
ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径φ3950mm 要 転 用 間 転 用 電
仕上り内径φ3500mm 当 日 日 力

台 日 日 り 当 当 量
り り 計

数 数 数
記号 a b c d f g h i j k l m n o

算出方法 別計算 別計算 a*b*d*f a*b*g a*c*h i+j+k+l a*b*d*n
機械名・規格 台・組 日 日 時間 円 円 円 円 円 円 円 円 ｋWｈ ｋWh

110.0 kW 1 260 394 8 - - ● - - ● - ● 99.0 205,920.0

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

30.0 kW 1 260 394 8 - - ● - - ● - ● 27.0 56,160.0

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

75.0 kW 1 260 394 8 - - ● - - ● - ● 67.5 140,400.0

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

55.0 kW 1 219 307 8 - - ● - - ● - ● 49.5 86,724.0

1 219 307 - - - ● - - ● - ● - -

55.0 kW 1 173 242 8 - - ● - - ● - ● 49.5 68,508.0

1 173 242 - - - ● - - ● - ● - -

55.0 kW 1 134 188 8 - - ● - - ● - ● 49.5 53,064.0

1 134 188 - - - ● - - ● - ● - -

55.0 kW 1 95 133 8 - - ● - - ● - ● 49.5 37,620.0

1 95 133 - - - ● - - ● - ● - -

55.0 kW 1 51 71 8 - - ● - - ● - ● 49.5 20,196.0

1 51 71 - - - ● - - ● - ● - -

75.0 kW 1 260 394 8 - - ● - - ● - ● 67.5 140,400.0

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

45.0 kW 1 260 394 8 - - ● - - ● - ● 40.5 84,240.0

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

3.7 kW 1 260 394 8 - - ● - - ● - ● 2.6 5,408.0

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

10 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

3.7 kW 1 260 394 8 - - ● - - ● - ● 2.6 5,408.0

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

1 260 394 - - - ● - - ● - ● - -

10 260 394 - - - ● - - ● - ● - -
45.0 kW 1 260 394 8 - - ● - - ● - ● 31.5 65,520.0

合計
◎

(積算ｼｽﾃﾑ入力値) 969,568.0

P4 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型定速55kW×6P

P4 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　起動盤

P5 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型定速55kW×6P

P5 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　起動盤

P6 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型定速55kW×6P

送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P1　起動盤

送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　Pmｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式100型可変速30kW×4P

排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P2　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型可変速75kW×4P

排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P2　起動盤

P3 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型定速55kW×6P

電

力

消

費

量

時

間

当

り

送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P1　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型可変速110kW×4P

送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　Pm起動盤

１

日

当

り

運

転

時

間

損料額単価 機械器具損料

時
間
当
り

P3 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　起動盤

運
転
日
当
り

供
用
日
当
り

償

却

費

1

現

場

当

り

循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　P0　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型可変速45kW×4P

中央監視盤（統合監視）

P6 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　起動盤

P7 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型定速55kW×6P

P7 排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　起動盤

排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　PE　ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　型式150型可変速75kW×4P

排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　PE　起動盤

ｵﾝﾗｲﾝ密度測定装置　6B　送泥用

ｵﾝﾗｲﾝ密度測定装置　6B　排泥用

ﾊﾞｲﾊﾟｽ自動切替装置　6B　3.7kW

信号伝送装置　

緊急切羽放出装置　2B

切羽水圧保持装置　2B（耐圧防爆）

送泥水圧検出器　2B

送泥流量測定装置　6B

排泥流量測定装置　6B

ﾎｰｽﾘｰﾙ　6B－6B

有効数字3桁4桁目四捨五入

Pm切替装置　6B－4B　3.7kW

配管盛替補助ﾊﾞﾙﾌﾞ　8B－6B

配管盛替ｽﾗﾘｰｽﾄｯﾌﾟ装置　8B－6B

軸封水用注水ﾕﾆｯﾄ　K8T-C2

小数点以下切捨

循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　P0　起動盤

ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ緩和装置　6B

ﾎﾟﾝﾌﾟ吸込・吐出圧検出器　2B

ｼﾝｸﾞﾙﾛｰﾙｸﾗｯｼｬｰ　ARB-150（分流器付）45kW

循環（V0）ﾊﾞﾙﾌﾞ6B

逸水流量測定装置　2B

循環流量測定装置　6B



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

＜機械器具損料及び電力料その他算定表（泥水処理設備その１）＞

送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P1　 型式150型 見積り
ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　 可変速 台  15,600,000  15,600,000 2848×10＾-6 供用日当り損料

110kW×4P
送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P1　 見積り
起動盤 台  5,415,000  5,415,000 2359×10＾-6 供用日当り損料

送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　Pm 型式100型 見積り
ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　 可変速 台  5,592,000  5,592,000 2848×10＾-6 供用日当り損料

30kW×4P
送泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　Pm 見積り
起動盤 台  1,829,000  1,829,000 2359×10＾-6 供用日当り損料

排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P2　 型式150型 見積り
ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　 可変速 台  12,230,000  12,230,000 2848×10＾-6 供用日当り損料

75kW×4P
排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P2　 見積り
起動盤 台  4,000,000  4,000,000 2359×10＾-6 供用日当り損料

排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　 型式150型 見積り
ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　 定速 台  5,908,000  5,908,000 2848×10＾-6 供用日当り損料

55kW×6P
排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　P3～P7　 見積り
起動盤 台  1,801,000  1,801,000 2359×10＾-6 供用日当り損料

排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　PE　 型式150型 見積り
ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　 可変速 台  12,230,000  12,230,000 2848×10＾-6 供用日当り損料

75kW×4P
排泥ﾎﾟﾝﾌﾟ　PE　 見積り
起動盤 台  2,382,000  2,382,000 2359×10＾-6 供用日当り損料

循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　P0　 型式150型 見積り
ｽﾗﾘｰﾎﾟﾝﾌﾟ　 可変速 台  10,612,000  10,612,000 2848×10＾-6 供用日当り損料

45kW×4P



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　P0　 見積り
起動盤 台  2,033,000  2,033,000 2359×10＾-6 供用日当り損料

中央監視盤 見積り
（統合監視） 台  39,240,000  39,240,000 2359×10＾-6 供用日当り損料

切羽水圧保持装置　 見積り
2B（耐圧防爆） 台  1,830,000  1,830,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

送泥水圧検出器　 見積り
2B 台  644,000  644,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

送泥流量測定装置　 見積り
6B 台  2,431,000  2,431,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

排泥流量測定装置　 見積り
6B 台  2,431,000  2,431,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

ｵﾝﾗｲﾝ密度測定装置　 見積り
6B　送泥用 台  7,150,000  7,150,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

ｵﾝﾗｲﾝ密度測定装置　 見積り
6B　排泥用 台  7,150,000  7,150,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

ﾊﾞｲﾊﾟｽ自動切替装置　 見積り
6B　3.7kW 台  6,990,000  6,990,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

信号伝送装置　 見積り
式  12,520,000  12,520,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

緊急切羽放出装置　 見積り
2B 台  320,000  320,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

逸水流量測定装置　 見積り
2B 台  1,216,000  1,216,000 1140×10＾-6 供用日当り損料



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

循環流量測定装置　 見積り
6B 台  2,431,000  2,431,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

循環（V0）ﾊﾞﾙﾌﾞ 見積り
6B 台  750,000  750,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ緩和装置　 見積り
6B 台  1,230,000  1,230,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

ﾎﾟﾝﾌﾟ吸込・吐出圧検出器　 見積り
2B 組  730,000  730,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

Pm切替装置　 見積り
6B－4B　3.7kW 台  1,680,000  1,680,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

配管盛替補助ﾊﾞﾙﾌﾞ　 見積り
8B－6B 台  5,660,000  5,660,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

ﾎｰｽﾘｰﾙ　 見積り
6B－6B 台  6,240,000  6,240,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

配管盛替ｽﾗﾘｰｽﾄｯﾌﾟ装置　 見積り
8B－6B 台  29,000,000  29,000,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

軸封水用注水ﾕﾆｯﾄ　 見積り
K8T-C2 台  2,230,000  2,230,000 1140×10＾-6 供用日当り損料

ｼﾝｸﾞﾙﾛｰﾙｸﾗｯｼｬｰ　 見積り
ARB-150（分流器付） 台  45,000,000  45,000,000 1140×10＾-6 供用日当り損料
45kW



機械器具損料及び電力量算定表（泥水処理設備その２）
必 運 供

泥水式ｼｰﾙﾄﾞ 時 運 供 小 総
ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径φ3950mm 要 転 用 間 転 用 電
仕上り内径φ3500mm 当 日 日 力

台 日 日 り 当 当 量
り り 計

数 数 数
記号 a b c d f g h i j k l m n o

算出方法 別計算 別計算 a*b*d*f a*b*g a*c*h i+j+k+l a*b*d*n
機械名・規格 台・組 日 日 時間 円 円 円 円 円 円 円 円 ｋWｈ ｋW

82.0 kW 2 260 581 8 - - ● - - ● ● 73.8 307,008.0

26.2 kW 1 260 581 24 - - ● - - ● ● 23.6 147,264.0

11.2 kW 1 260 581 24 - - ● - - ● ● 10.1 63,024.0

5.5 kW 1 260 581 24 - - ● - - ● ● 5.0 31,200.0

30.15 kW 1 260 581 5 - - ● - - ● ● 16.9 21,970.0

9.60 kW 1 260 581 24 - - ● - - ● ● 8.6 53,664.0

3.7 kW 1 260 581 24 - - ● - - ● ● 3.3 20,592.0

3.0 kW 1 260 581 24 - - ● - - ● ● 2.7 16,848.0

0.4 kW 1 260 581 24 - - ● - - ● ● 0.4 2,496.0

16.5 kW 1 260 581 2 - - ● - - ● ● 14.9 7,748.0

1 260 581 - - - ● - - ● ● - -

1 260 581 - - - ● - - ● ● - -
1 260 581 - - - ● - - ● ● - -

合計
◎

(積算ｼｽﾃﾑ入力値) 671,814.0
小数点以下切捨

PAC注入設備　PAC槽10m3

中和濁水処理装置（ﾕﾆｯﾄ式+付帯）中和濁水処理装置30m3/h

二次処理制御操作盤

中央監視盤
低周波対策装置

有効数字3桁4桁目四捨五入

二次処理設備　脱水処理設備
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損料額単価 機械器具損料

清水貯留設備　清水槽10m3

一次処理機　（SD-4特型）

泥水比重調整設備　調整槽80m3

余剰泥水貯留設備　余剰槽20m3

薬品混合設備　ｽﾗﾘｰ槽50m3

ろ水貯留設備　ろ水槽10m3

希釈水貯留設備　清水希釈槽30m3



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表

令和元年10月30日 2019年版 2019年版 有効数字3桁4桁目四捨五入

採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

＜機械器具損料及び電力料その他算定表（泥水処理設備その２）＞

一次処理機　 見積り
（SD-4特型） 組  47,380,000  47,380,000 1848×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等164kW

泥水比重調整設備　 見積り
調整槽80m3 式  19,810,000  19,810,000 1733×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等26.2kW

余剰泥水貯留設備　 見積り
余剰槽20m3 式  6,190,000  6,190,000 1733×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等11.2kW

薬品混合設備　 見積り
ｽﾗﾘｰ槽50m3 式  6,970,000  6,970,000 1733×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等5.5kW

二次処理設備　 見積り
脱水処理設備 式  61,601,000  61,601,000 1383×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等30.15kW

ろ水貯留設備　 見積り
ろ水槽10m3 式  2,012,000  2,012,000 1733×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等9.6kW

希釈水貯留設備　 見積り
清水希釈槽30m3 式  3,003,000  3,003,000 1733×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等3.7kW

清水貯留設備　 見積り
清水槽10m3 式  1,602,000  1,602,000 1733×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等3.0kW

PAC注入設備　 見積り
PAC槽10m3 式  1,884,000  1,884,000 1733×10＾-6 供用日当り損料
ﾎﾟﾝﾌﾟ等0.4kW

中和濁水処理装置 見積り
（ﾕﾆｯﾄ式+付帯） 中和濁水処理装置30m3/h 式  28,460,000  28,460,000 1175×10＾-6 供用日当り損料

ﾎﾟﾝﾌﾟ等16.5kW
二次処理制御操作盤 見積り

面  4,500,000  4,500,000 2359×10＾-6 供用日当り損料



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表
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採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

中央監視盤 見積り
面  9,500,000  9,500,000 2359×10＾-6 供用日当り損料

低周波対策装置 見積り
式  26,000,000  26,000,000 1140×10＾-6 供用日当り損料



工事名
適用工法 泥水式シールド工法

建設機械 見積り 建設物価 積算資料 損料額単価
品　　名 規格・仕様 単位 損料表 推進工事用機械 推進工事用機械 採用単価 損料率 採用単価×損料率

器具等損料 器具等損料
基礎価格表 基礎価格表
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採用単価一覧
鳥屋野万代下所島排水区雨水ﾊﾞｲﾊﾟｽ管下水道工事

＜換気設備工＞

非防爆型ﾀｰﾎﾞﾌﾞﾛﾜ 162m3/min×20.2KPa 見積り
75KW 台  19,200,000  19,200,000 568×10＾-6 運転日当り損料

見積り
台  19,200,000  19,200,000 634×10＾-6 供用日当り損料

局所ﾌｧﾝ 150m3/min×2.45KPa 見積り
非防爆型ﾌｧﾝ 11KW 台  8,010,000  8,010,000 568×10＾-6 運転日当り損料

見積り
台  8,010,000  8,010,000 634×10＾-6 供用日当り損料

ｴｱｶｰﾃﾝﾌｧﾝ 260m3/min 見積り
防爆型ﾌｧﾝ 5.5KW 台  4,860,000  4,860,000 568×10＾-6 運転日当り損料

見積り
台  4,860,000  4,860,000 634×10＾-6 供用日当り損料



配管材損料単価算定表

供用日当り損料

（100m・供用日）

A B＝A×17 D＝B×C

－ P825

●

P650 P825

● ●

P650 P825

● ●

P650 P825

● ●

P650 P825

● ●

－ P825

●

－ P825

●

配管材は「SLP軽量鋼管」と「ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ（Sﾀｲﾌﾟ）」を経済比較のうえ決定している。 有効数字3桁

損料率は積算基準下水道A-7-94より　送気設備[送気管]の率を適用 （4桁目四捨五入）

名　称 規　格 単位 建設物価 積算資料
平均単価

100m(17本)当り
基礎価格

損料率

適用

C

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ（Sﾀｲﾌﾟ） 25A×1.8㎜×6.0m 本 3810 ×10＾-6 裏込Ｂ液用

SLP軽量鋼管 50A×1.6㎜×6.0m 本 3810 ×10＾-6 裏込Ａ液用

SLP軽量鋼管 80A×1.6㎜×6.0m 本 3810 ×10＾-6 給排水用

SLP軽量鋼管 100A×1.6㎜×6.0m 本 3810 ×10＾-6 排水用

×10＾-6

SLP軽量鋼管 150A×1.6㎜×6.0m 本 3810 ×10＾-6 排泥管用

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ（Sﾀｲﾌﾟ） 200A×3.0㎜×6.0m 本 3810

排泥管用

送泥管用

ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ（Sﾀｲﾌﾟ） 250A×3.5㎜×6.0m 本 3810 ×10＾-6



品　　　　名 規 格 ・ 寸 法 単位 備 考

【一次覆工】　　ＲＣセグメント セグメント外径3950mm、内径3500mm、幅1200 ﾘﾝｸﾞ 桁高225mm

【一次覆工】急曲線部　鋼製セグメント セグメント外径3910mm、内径3660mm、幅300 ﾘﾝｸﾞ
縮径セグメント　桁高
125mm

【一次覆工】急曲線部　鋼製セグメント セグメント外径3950mm、内径3650mm、幅300 ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ａ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ1.1m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ｂ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ1.1m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ａ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ1.9m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ｂ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ1.9m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ａ領域 セグメント外径3950mm 幅1200 開口径φ2.30m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

特別単価調査項目表

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ａ領域 セグメント外径3950mm、幅1200 開口径φ2.30m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ｂ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ2.30m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ａ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ1.20m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ｂ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ1.20m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ａ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ2.20m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ｂ領域 セグメント外径3950mm、幅1200　開口径φ2.20m ﾘﾝｸﾞ 桁高150mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ａ領域 セグメント外径3910mm、幅300　　開口径φ1.72m ﾘﾝｸﾞ
縮径セグメント　桁高
125mm

【一次覆工】開口補強鋼製セグメント　Ｂ領域 セグメント外径3910mm、幅300　　開口径φ1.72m ﾘﾝｸﾞ
縮径セグメント　桁高
125mm

【一次覆工】　可とうセグメント セグメント外径3950mm、内径3500mm、幅500 ﾘﾝｸﾞ 桁高225mm

【一次覆工】ｼｰﾙ材 RCｾｸﾞﾒﾝﾄ用 ｼｰﾙ溝 24×19×2.5h ｍ

【一次覆工】ｼｰﾙ材 鋼製ｾｸﾞﾒﾝﾄ用 ｼｰﾙ溝 24×19×2.5h ｍ

【一次覆工】ｼｰﾙ材用接着剤 水膨張性ｼｰﾙ材用(ｾｸﾞﾒﾝﾄ用) ｍ

【一次覆工】裏込め材 可塑状 二液型 A液 硬化材 kg

【一次覆工】裏込め材 可塑状 二液型 A液 助材 kg

【一次覆工】裏込め材 可塑状 二液型 A液 安定剤 kg

【一次覆工】裏込め材 可塑状 二液型 A液 気泡剤 kg

【一次覆工】裏込め材 可塑状 二液型およびｸﾚｰｼｮｯｸ
材料

B液 可塑剤 L

【急曲線部補助工法】ｸﾚｰｼｮｯｸ ｸﾚｰｼｮｯｸ注入工 m3 【手間】

【急曲線部補助工法】ｸﾚｰｼｮｯｸ ﾐﾆﾊﾟｯｶｰ取付工 本 【手間】

【急曲線部補助工法】ｸﾚｰｼｮｯｸ 機械設備設置･撤去工 回 【手間】【急曲線部補助工法】ｸﾚｰｼｮｯｸ 機械設備設置･撤去工 回 【手間】

【急曲線部補助工法】ｸﾚｰｼｮｯｸ ﾐﾆﾊﾟｯｶｰ 本 MPPF-Sﾀｲﾌﾟ L=100mm

【急曲線部補助工法】ｸﾚｰｼｮｯｸ ｸﾚｰｼｮｯｸ材料 TAC-β 25㎏/袋 ｔ

【二次覆工】ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法 延長 鋼製ｾｸﾞﾒﾝﾄ部 ｍ 仕上内径(3500) 鋼製ﾘﾝｸﾞ

【二次覆工】ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法 表面部材 W=61mm/枚 L=5.00m/枚 ｍ

【二次覆工】ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法 表面接合部材 @=5.0m 個

【二次覆工】ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法 かん合部材 L=5.0m/枚 ｍ

【二次覆工】ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法 かん合接合部材 @=5.0m 個



品　　　　名 規 格 ・ 寸 法 単位 備 考

特別単価調査項目表

【二次覆工】ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法 裏込充填材 m3

【ｼｰﾙﾄﾞ設備工】ｴﾝﾄﾗﾝｽﾊﾟｯｷﾝ ｼｰﾙﾄﾞ機外径φ4080mm､2段ｴﾝﾄﾗﾝｽ(付属品含む) 組

【ｼｰﾙﾄﾞ設備工】鏡切部仮壁 ｼｰﾙﾄﾞ機外径φ4080mm､FFU材 Aﾀｲﾌﾟ 本

【ｼｰﾙﾄﾞ設備工】鏡切部仮壁 ｼｰﾙﾄﾞ機外径φ4080mm､FFU材 Bﾀｲﾌﾟ 本

【ｼｰﾙﾄﾞ設備工】鏡切部仮壁 ｼｰﾙﾄﾞ機外径φ4080mm､FFU材 Cﾀｲﾌﾟ 本

【防音工】防音ﾊﾟﾈﾙ [基本料] BSK-Cﾀｲﾌﾟ m2

【防音工】防音ﾊﾟﾈﾙ [賃料] BSK-Cﾀｲﾌﾟ m2･日

【防音工】防音ﾊﾟﾈﾙ(乱尺ﾊﾟﾈﾙ) BSK-Cﾀｲﾌﾟ 全損 m2【防音工】防音ﾊﾟﾈﾙ(乱尺ﾊﾟﾈﾙ) BSK-Cﾀｲﾌﾟ 全損 m2

【防音工】人員用扉ﾊﾟﾈﾙ [基本料] BSK-Cﾀｲﾌﾟ 2m2/枚 枚

【防音工】人員用扉ﾊﾟﾈﾙ [賃料] BSK-Cﾀｲﾌﾟ 2m2/枚 枚･日

【防音工】換気ﾊﾟﾈﾙ [基本料] BSK-Cﾀｲﾌﾟ 2m2/枚 枚

【防音工】換気ﾊﾟﾈﾙ [賃料] BSK-Cﾀｲﾌﾟ 2m2/枚 枚･日

【防音工】有圧換気扇(防爆型)　 [基本料] 基

【防音工】有圧換気扇(防爆型) 　[賃料] 基･日

【防音工】電動ｼｬｯﾀｰ 6.7m(W)×4.25m(H) 基

【防音工】電動ｼｬｯﾀｰ 7.7m(W)×4.25m(H) 基

【防音工】鉄骨材料 [基本料] 標準品+土台H形鋼 ｔ

【防音工】鉄骨材料 [賃料] 標準品+土台H形鋼 ｔ･日

【防音工】電動ｼｬｯﾀｰ取付工(設置･撤去工事費) 6.7m(W)×4.25m(H) 基 【手間】

【防音工】電動ｼｬｯﾀｰ取付工(設置･撤去工事費) 7.7m(W)×4.25m(H) 基 【手間】


