
 

平成 23 年 10 月７日 

 

 

 

 

疑 義 回 答 書 

 

 

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

 

工事番号・工事名 債管広 23 第 2 号 配水管幹線布設工事 

疑義内容（局の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

第 10 号明細表 河川部地盤改良工について 
質問回答｢管理番号 000009｣17 項及び 19 項から、造成に係る注入単位作業

時間は 25 分/ｍ，注入材の吐出量は、新潟市積算基準 0.18m3/分またはｼﾞｪｯﾄｸﾞ

ﾗｳﾄ協会積算資料 0.14m3/分が想定される回答となっております。 
注入材の吐出量を 0.18m3/分として汚泥処分量を計算した場合、汚泥処分量

は 3,272m3 となり（添付資料－1）、設計書記載の 2,851m3 と整合しません。

 当社は積算時、設計書記載の処分量と整合するよう、注入単位作業時間 25
分/ｍ、注入材吐出量 0.14m3/分の条件にて改良材量を算出しました。 
 新潟市の積算は、改良材量算出にあたり、注入単位作業時間 25 分/ｍ、注入

材吐出量 0.14m3/分による条件にて算出されていますでしょうか。 
注入単位作業時間及び注入材吐出量、汚泥処分量との整合について、ご教示願

います。 

回        答 

 質疑に対する平成23年9月12日付回答のとおり、粘性土の注入の単位作業時間は25 min/m

となり、砂質土の注入の単位作業時間については 16min/m となります。 

また、注入材の吐出量は 0.18m3/min を用いて計算しています。 

 

 

 

 



平成２３年１０月７日 
 

関 係 各 位 
 

新 潟 市 水 道 局 
業 務 部 財 務 課 

 
 

積算疑義申立の精査結果について（お知らせ） 
 
積算疑義申立のあった案件の精査結果については，下記のとおりです。 
なお，個別の疑義申立の内容及び回答については，前頁掲載のとおりです。 

 
 

記 
疑義申立書のあった工事名等 

開 札 日 平成２３年１０月４日 
工 事 番 号 債管広２３第２号 
工 事 名 配水管幹線布設工事 

 
精査結果 
水道局の積算に誤りはありませんでした。 
よって，落札候補者を決定し，開札結果を公表します。 

 
 


