

公建	第 1 8 号

工事設計書

工事名称 【災復】鳥屋野運動公園球技場災害復旧工事

工事場所 新潟市中央区女池南 3 丁目 地内

工 期 契約日～令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで

○本工事は、鳥屋野運動公園球技場災害復旧工事である。

工事概要

- ・スタンド改修 1,107㎡
- ・グラウンド改修 13,509㎡
- ・防球ネット改修 9箇所

なお、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
球技場改修工事	1	式	276,072,598	
計			276,072,598	
共通費				
共通仮設費	1	式	14,648,942	
現場管理費	1	式	21,811,926	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	36,146,534	
計			72,607,402	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	348,680,000	
消費税等相当額	1	式	34,868,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	383,548,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

[illegible]

スタート改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	2,666,880	
計				2,666,880	
土工・地業		1	式	3,059,998	
計				3,059,998	
鉄筋		1	式	5,712,946	
計				5,712,946	
コンクリート		1	式	6,397,073	
計				6,397,073	
型枠		1	式	4,950,490	
計				4,950,490	
金属		1	式	26,873,800	
計				26,873,800	
左官		1	式	6,571,950	
計				6,571,950	
撤去		1	式	4,129,110	
計				4,129,110	
発生材処理		1	式	3,224,107	
計				3,224,107	

[illegible]

[illegible]

[illegible]