

施設	第 52 号

# 工事設計書

工事名称 新津第三小学校大規模改造ガス設備工事

工事場所 新潟市秋葉区山谷町3丁目 地内

工 期 契約日から令和7年12月2日まで

○本工事は、新津第三小学校大規模改造工事に伴うガス設備工事である。

工事概要

構造・規模  
特別教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 改修延床面積 1, 4 2 7 m<sup>2</sup>

1. ガス設備 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
ガス設備工事		1		式		3,267,510		
計						3,267,510		
共通費								
共通仮設費		1		式		155,037		
諸経費		1		式		392,101		
一般管理費等 (契約保証費含む)		1		式		424,352		
計						971,490		
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)		1		式		4,239,000		
消費税等相当額		1		式		423,900	消費税率 10 %	
工事費		1		式		4,662,900		





