

建保	第2号

工事設計書

工事名称 新津東保育園屋根・外壁改修工事

工事場所 新潟市秋葉区 日宝町 地内

契約日～令和7年11月19日

○本工事は、新津東保育園屋根・外壁改修工事である。

工事概要
構造・規模 鉄骨造 2階建て
延べ面積 766.33㎡
改修概要 屋根改修 一式
外壁改修 一式

尚詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	39,573,260	
計			39,573,260	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,653,886	
現場管理費	1	式	6,574,360	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	6,898,494	
計			16,126,740	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	55,700,000	
消費税等相当額	1	式	5,570,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	61,270,000	

[illegible]

[illegible]

新潟市

新潟市

A. 建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事	直接仮設工事	1	式	4,557,341	
計				4,557,341	
2. 防水工事	撤去	1	式	321,800	
2. 防水工事	改修	1	式	1,260,190	
計				1,581,990	
3. 屋根・樋工事	撤去	1	式	851,644	
3. 屋根・樋工事	改修	1	式	11,590,928	
計				12,442,572	
4. 外壁他工事	撤去	1	式	1,193,720	
4. 外壁他工事	改修	1	式	10,791,805	
計				11,985,525	
5. 金属工事	撤去	1	式	140,960	
5. 金属工事	改修	1	式	3,436,698	
計				3,577,658	
6. 建具工事	撤去	1	式	514,672	
6. 建具工事	改修	1	式	2,834,422	
計				3,349,094	
7. 塗装工事	塗装工事	1	式	889,040	
計				889,040	
8. 発生材処理		1	式	594,914	

B. 電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯分岐	1	式	90,370	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	7,540	
計				97,910	
動力設備	動力分岐	1	式	27,380	
計				27,380	
情報表示設備	時刻表示	1	式	10,740	
計				10,740	
拡声設備		1	式	16,010	
計				16,010	
テレビ共同受信設備		1	式	187,920	
計				187,920	
仮設工事	電灯分岐	1	式	64,366	
仮設工事	動力分岐	1	式	23,880	
仮設工事	テレビ共同受信設備	1	式	166,920	
計				255,166	