

施設	第 120 号

工事設計書

工事名称 新潟柳都中学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市中央区栄町3丁目 地内

工 期 契約日から令和7年12月12日まで

○本工事は、新潟柳都中学校空気調和設備改修工事である。

工事概要

- | | |
|-----------|----|
| 1. 空気調和設備 | 一式 |
| 2. 撤去工事 | 一式 |
| 3. 付帯工事 | 一式 |

尚，詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
空気調和設備改修工事	1	式	62,264,128	
付帯建築工事	1	式	3,262,090	
付帯電気設備工事	1	式	6,250,263	
計			71,776,481	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,037,361	
現場管理費	1	式	15,410,671	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	11,015,487	
計			29,463,519	
工事価格 (現場労働者の法定福利費を含む)	1	式	101,240,000	
消費税等相当額	1	式	10,124,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	111,364,000	

[illegible]

[illegible]

新潟市

[illegible]

新潟市

付帯電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電気設備	電灯・コンセント設備	1	式	2,231,360	
電気設備	幹線・動力設備	1	式	1,671,290	
電気設備	受変電設備	1	式	2,115,200	
電気設備	構内情報通信設備	1	式	17,900	
電気設備	拡声設備	1	式	43,840	
電気設備	火災報知設備	1	式	103,400	
計				6,182,990	
撤去工事	電灯・コンセント設備	1	式	1,500	
撤去工事	幹線・動力設備	1	式	13,473	
撤去工事	受変電設備	1	式	52,300	
計				67,273	