

建保	第 85 号

工事設計書

工事名称 山の下まちづくりセンター空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市東区古川町 地内

工事工期 契約日から令和 8 年 2 月 27 日まで

○本工事は、山の下まちづくりセンター空気調和設備改修工事である。

工事概要

- | | |
|-----------|----|
| 1. 空気調和設備 | 一式 |
| 2. 付帯工事 | 一式 |
| 3. 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	130,809,599	
建築工事	1	式	15,329,910	
計			146,139,509	
共通費				
共通仮設費	1	式	6,362,371	
現場管理費	1	式	25,144,281	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	20,103,839	
計			51,610,491	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	197,750,000	
消費税等相当額	1	式	19,775,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	217,525,000	

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調設備	(1) 機器設備	1	式	68,301,450	
1. 空調設備	(2) 配管設備	1	式	19,654,006	
1. 空調設備	(3) タクト設備	1	式	12,828,200	
1. 空調設備	(4) 計装設備	1	式	2,342,002	
計				103,125,658	
2. 付帯工事	(1) 排煙設備	1	式	117,880	
2. 付帯工事	(2) 給水設備	1	式	704,180	
2. 付帯工事	(3) 排水設備	1	式	1,091,594	
2. 付帯工事	(4) 消火設備	1	式	266,435	
計				2,180,089	
3. 撤去工事	(1) 機器設備撤去	1	式	6,377,230	
3. 撤去工事	(2) 配管設備撤去	1	式	6,175,760	
3. 撤去工事	(3) タクト設備撤去	1	式	1,592,600	
3. 撤去工事	(4) 計装設備撤去	1	式	4,936,704	
3. 撤去工事	(5) アスベスト処理	1	式	5,808,400	
3. 撤去工事	(6) 建設副産物処理費	1	式	613,158	
計				25,503,852	

新潟市