

公建	第 1 9 号

工事設計書

工事名称 新潟ひまわりクラブ第 1 整備工事

工事場所 新潟市中央区東大畑通 1 番町 地内

工 期 契約日 ～ 令和 7 年 1 1 月 1 0 日

○本工事は、新潟ひまわりクラブ第 1 整備工事である。

工事概要

- ・ 構造・規模 鉄筋コンクリート造 5 階建て 改修床面積 331.52㎡
 (ひまわりクラブ整備面積 228.85㎡)
- ・ 改修内容 外部改修 建具改修 一式
 内部改修 床・壁・天井・建具改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	25,025,769	
計			25,025,769	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,076,521	
現場管理費	1	式	4,429,094	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	4,778,616	
計			12,284,231	
工事価格 (現場労働者の法定福利費を含む)	1	式	37,310,000	
消費税等相当額	1	式	3,731,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	41,041,000	

[illegible]

[illegible]

新潟市

新潟市

[illegible]

Ⅱ. その他教室等改修工事

[illegible]

I. ひまわりクラブ整備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	1,046,874	
計				1,046,874	
02. 鉄筋, コンクリート, 型枠工事		1	式	210,881	
計				210,881	
03. 防水工事		1	式	30,622	
計				30,622	
04. 木工事		1	式	1,330,468	
計				1,330,468	
05. 金属工事		1	式	1,318,897	
計				1,318,897	
06. 左官工事		1	式	84,025	
計				84,025	
07. 建具工事	金属製建具工事	1	式	2,982,000	
07. 建具工事	木製建具工事	1	式	352,000	
07. 建具工事	ガラス工事	1	式	207,424	
計				3,541,424	
08. 塗装工事		1	式	197,601	
計				197,601	
09. 内装工事		1	式	3,465,058	
計				3,465,058	

新潟市

I. 保健室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	161,385	
計				161,385	
02. 防水工事		1	式	6,580	
計				6,580	
03. 木工事		1	式	97,019	
計				97,019	
04. 金属工事		1	式	235,539	
計				235,539	
05. 左官工事		1	式	2,322	
計				2,322	
06. 建具工事		1	式	154,200	
計				154,200	
07. 塗装工事		1	式	268,002	
計				268,002	
08. 内装工事		1	式	546,705	
計				546,705	
09. エット及びその他工事	家具工事	1	式	2,705,000	
09. エット及びその他工事	カーテン工事	1	式	308,900	
09. エット及びその他工事	その他エット工事	1	式	200,180	
計				3,214,080	

新潟市

Ⅱ. その他教室等改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	60,124	
計				60,124	
02. 防水工事		1	式	2,135	
計				2,135	
03. 木工事		1	式	141,510	
計				141,510	
04. 金属工事		1	式	103,942	
計				103,942	
05. 左官工事		1	式	85,960	
計				85,960	
06. 建具工事		1	式	490,887	
計				490,887	
07. 塗装工事		1	式	25,233	
計				25,233	
08. 内装工事		1	式	292,666	
計				292,666	
09. エント及びその他工事	その他エント工事	1	式	103,980	
計				103,980	
10. 撤去工事	撤去工事	1	式	138,671	
10. 撤去工事	発生材処理費	1	式	54,130	

[illegible]