

公建	第 3 3 号

工事設計書

工事名称 旧亀田地区公民館杭撤去工事

工事場所 新潟市江南区亀田新明町1丁目地内

工期 契約日 ～ 令和8年1月9日

○本工事は、旧亀田地区公民館杭撤去工事である。

- 工事概要
- ・杭撤去 一式
 - ・工作物基礎撤去 一式
 - ・浄化槽撤去 一式
 - ・その他 一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	17,831,474	
計			17,831,474	
共通費				
共通仮設費	1	式	13,097,977	
現場管理費	1	式	1,623,795	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	2,716,754	
計			17,438,526	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	35,270,000	
消費税等相当額	1	式	3,527,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	38,797,000	

[illegible]

杭、工作物基礎等撤去工事

[illegible]

杭、工作物基礎等撤去工事

[illegible]