

施設	第 6 号

工事設計書

工事名称 小合東小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市秋葉区小戸上組 地内

工 期 契約日 ～ 令和 7 年 12 月 12 日まで

○本工事は、小合東小学校空気調和設備改修工事である。

工事概要

- | | | |
|---|--------|----|
| 1 | 空気調和設備 | 一式 |
| 2 | 付帯工事 | 一式 |
| 3 | 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
機械設備工事		1		式	26,420,848			
計					26,420,848			
共通費								
共通仮設費		1		式	1,016,259			
現場管理費		1		式	4,640,956			
一般管理費等 (契約保証費を含む)		1		式	4,351,937			
計					10,009,152			
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)		1		式	36,430,000			
消費税等相当額		1		式	3,643,000		消費税率 10 %	
工事費		1		式	40,073,000			

[illegible]

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空調設備	(1) 機器設備	1	式	17,576,980	
1. 空調設備	(2) 配管設備	1	式	4,945,972	
1. 空調設備	(3) 計装設備	1	式	586,714	
計				23,109,666	
2. 付帯工事	(1) 直接仮設	1	式	399,610	
2. 付帯工事	(2) 内装工事	1	式	567,450	
2. 付帯工事	(3) フェンス工事	1	式	576,000	
2. 付帯工事	(4) 電気設備	1	式	544,220	
2. 付帯工事	(5) ガス設備	1	式	91,930	
計				2,179,210	
3. 撤去工事	(1) 機器設備	1	式	683,730	
3. 撤去工事	(2) 配管設備	1	式	253,210	
3. 撤去工事	(3) 計装設備	1	式	28,024	
3. 撤去工事	(4) 付帯工事	1	式	94,580	
3. 撤去工事	(5) 電気設備	1	式	17,040	
3. 撤去工事	(6) ガス設備	1	式	8,400	
3. 撤去工事	(7) 建設副産物処理費	1	式	46,988	
計				1,131,972	