
費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 金　　　額 摘　　要

本工事費

機械設備工

機器費 3,990,000

直接工事費 1,413,142

間接工事費 2,092,270

設計技術費 489,450

一般管理費等 1,235,138

工事価格 9,220,000

電気設備工

機器費 3,544,000

直接工事費 1,062,141

間接工事費 1,694,674

設計技術費 306,219

一般管理費等 632,966

工事価格 7,240,000

本工事価格 16,460,000

消費税相当額 1,646,000 （10％）

本工事費計 18,106,000

本　工　事　費　内　訳　書　(　総　括　)

設計書_R7-西下第101号-小須戸処理区（第２分区）マンホールポンプ設置工事



費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

本工事費

機械設備工

機器費 式 1 3,990,000 別紙明細書　第 １ 号

計 3,990,000

直接工事費

輸送費 --- ---

小計

直接材料費 式 1 967,072 別紙明細書　第 ２ 号

補助材料費 式 1 38,682

小計 1,005,754 [材料費]

一般労務費 式 1 129,700 別紙明細書　第 ３ 号

機械設備据付労務費 式 1 30,300 別紙明細書　第 ４ 号

小計 160,000 [労務費]

複合工費（機械設備） 式 1 29,055 別紙明細書　第 ５ 号

小計 29,055

特許使用料 --- ---

水道光熱電力料 --- ---

機械経費(率) 式 1 3,200

機械経費(積上げ) --- ---

総合試運転費(率) --- ---

総合試運転費(積上げ) --- ---

特別経費 --- ---

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

小計 3,200 [直接経費]

仮設費(率) 式 1 149,933

仮設費(積上げ) 式 1 65,200 別紙明細書　第 ６ 号

小計 215,133 [仮設費]

計 1,413,142 直接工事費

間接工事費

共通仮設費(率) 式 1 885,000

運搬費(積上げ) --- ---

準備費(積上げ) --- ---

事業損失防止施設費(積上げ) --- ---

安全費(積上げ) --- ---

役務費(積上げ) --- ---

技術管理費(積上げ) --- ---

営繕費(積上げ) --- ---

小計 885,000 [共通仮設費]

現場管理費 式 1 1,180,000

小計 1,180,000 [現場管理費]

据付間接費 式 1 27,270

小計 27,270 [据付間接費]

計 2,092,270 間接工事費

据付工事原価 3,505,412

設計技術費

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

設計技術費 式 1 489,450

計 489,450 設計技術費

計(工事原価) 7,984,862

一般管理費等

一般管理費等 式 1 1,233,138

契約保証補正 式 1 2,000

計 1,235,138 一般管理費等

工事価格 9,220,000

消費税相当額 式 1 922,000

本工事費計 10,142,000

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

本工事費

電気設備工

機器費 式 1 3,544,000 別紙明細書　第 １ 号

計 3,544,000

直接工事費

輸送費 --- ---

小計

直接材料費 式 1 183,846 別紙明細書　第 ２ 号

補助材料費 式 1 7,353

小計 191,199 [材料費]

一般労務費 式 1 414,500 別紙明細書　第 ３ 号

技術労務費 式 1 155,200 別紙明細書　第 ４ 号

小計 569,700 [労務費]

複合工費（電気設備） 式 1 60,558 別紙明細書　第 ５ 号

小計 60,558

特許使用料 --- ---

水道光熱電力料 --- ---

機械経費(率) 式 1 4,921

機械経費(積上げ) --- ---

総合試運転費(率) --- ---

総合試運転費(積上げ) --- ---

特別経費 --- ---

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

小計 4,921 [直接経費]

仮設費(率) 式 1 105,363

仮設費(積上げ) 式 1 130,400 別紙明細書　第 ６ 号

小計 235,763 [仮設費]

計 1,062,141 直接工事費

間接工事費

共通仮設費(率) 式 1 472,000

運搬費(積上げ) --- ---

準備費(積上げ) --- ---

事業損失防止施設費(積上げ) --- ---

安全費(積上げ) --- ---

役務費(積上げ) --- ---

技術管理費(積上げ) --- ---

営繕費(積上げ) --- ---

小計 472,000 [共通仮設費]

現場管理費 式 1 1,045,000

小計 1,045,000 [現場管理費]

据付(技術者)間接費 式 1 124,160

据付(機器)間接費 式 1 53,514

小計 177,674 [据付間接費]

計 1,694,674 間接工事費

据付工事原価 2,756,815

本　工　事　費　内　訳　書
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費　　　目 工　　　種 種　　　別 細　　　　別 単位 数量 単　価 金　　　額 摘　　要

設計技術費

設計技術費 式 1 306,219

計 306,219 設計技術費

計(工事原価) 3,063,034

一般管理費等

一般管理費等 式 1 630,966

契約保証補正 式 1 2,000

計 632,966 一般管理費等

工事価格 7,240,000

消費税相当額 式 1 724,000

本工事費計 7,964,000

本　工　事　費　内　訳　書
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