

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	6,966,692	
舗装打換え工			式	6,601,338	
舗装版切断			一式	6,601,338	
舗装版切断					舗装版切断
舗装版破碎			一式		120 m
舗装版破碎			一式		舗装版破碎
舗装版破碎					680 m2
舗装版破碎			一式		

07-実施一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
殻処分								48	m3
					一式				
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
上層路盤								112	t
					一式				
								不陸整正	
基層								680	m2
					一式				
								基層(車道・路肩部)	
表層								680	m2
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								680	m2

07-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
成型目地工					
			一式		
区画線工					
			式	132,534	
区画線工					
			式	132,534	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					240 m
					区画線設置
					15 m
					区画線設置
					6 m
					区画線設置
					21 m
					区画線設置
					23 m

07-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	232,820	
交通管理工						
				式	232,820	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 14 人日
直接工事費						
					6,966,692	
共通仮設費（率分）						
					1,648,000	
共通仮設費計						
					1,648,000	
純工事費						
					8,614,692	
現場管理費（率分）						
					4,196,000	

07-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							4,196,000		
工事原価計							12,810,692		
一般管理費等							12,810,692		
契約保証費							2,754,308		
一般管理費等計							5,000		
工事価格							2,759,308		
							15,570,000		

07-実施-一般-0020-当初