

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	3,911,651	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	3,488,748	
切削オーバーレイ			式	3,488,748	
切削オーバーレイ			式		切削オーバーレイ
切削オーバーレイ			式		960 m2
殻運搬(路面切削)			一式		殻運搬(路面切削)
殻処分			一式		48 m3
殻処分			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						113 t
区画線工						
				式	153,953	
区画線工						
				式	153,953	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						130 m
						区画線設置
						7 m
						区画線設置
						68 m
						区画線設置
						16 m
仮設工						
				式	268,950	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
夜間施工					
労務単価割増係数 a=1.5			式	268,950	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					11 人日
直接工事費					
				3,911,651	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				989,000	
共通仮設費計					
				1,131,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
現場管理費（ 率分）						5,012,651		
現場管理費計						2,115,000		
工事原価						2,445,000		
工事原価計						7,487,651		
一般管理費等						7,487,651		
契約保証費						1,680,349		
一般管理費等 計						2,000		
工事価格						1,682,349		
						9,170,000		