

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	4,631,516	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	4,147,821	
切削オーバーレイ			式	4,147,821	
			式		切削オーバーレイ
					1,140 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					57 m3
殻処分			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
区画線工					134 t
			式	239,195	
区画線工					
			式	239,195	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					380 m
					区画線設置
					12 m
					区画線設置
					57 m
仮設工					
			式	244,500	
交通管理工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	244,500	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					10 人口
直接工事費					
				4,631,516	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				1,137,000	
共通仮設費計					
				1,279,000	
純工事費					
				5,910,516	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				2,800,000	
現場管理費計					
				2,800,000	
工事原価					
				8,710,516	
工事原価計					
				8,710,516	
一般管理費等					
				1,906,484	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,909,484	
工事価格					
				10,620,000	