

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	17,667,593	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	15,705,614	
切削オーバーレイ			式	15,705,614	
			式		切削オーバーレイ
					241 m2
					切削オーバーレイ
					3,920 m2
殻運搬(路面切削)			一式		殻運搬(路面切削)
					220 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
穀処分					
			一式		
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
					517 t
区画線工					
			式	1,109,854	
区画線工					
			式	1,109,854	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					1,060 m
					区画線設置
					120 m
					区画線設置
					20 m
					区画線設置
					90 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						区画線設置
						16 m
				式	852,125	
交通管理工						
				式	852,125	
交通誘導警備員 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5						
				一式		
						交通誘導警備員B
						32.5 人日
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						2.5 人日
直接工事費						
					17,667,593	
運搬費						
				式	142,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
建設機械運搬費					貨物自動車による運搬(1車1回)
			式	142,000	
					2 台
共通仮設費（率分）					
				3,635,000	
共通仮設費計					
				3,777,000	
純工事費					
				21,444,593	
現場管理費（率分）					
				8,824,000	
現場管理費計					
				8,824,000	
工事原価					
				30,268,593	
工事原価計					
				30,268,593	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
契約保証費						5,890,407		
一般管理費等計						11,000		
工事価格						5,901,407		
						36,170,000		