

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	4,501,907	
舗装打換え工			式	3,571,478	
舗装版切断			式	3,571,478	
			一式		舗装版切断
舗装版破碎			一式		200 m
			一式		舗装版破碎
殻運搬			一式		1,080 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						54 m3
殻処分						
				一式		
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						105 t
表層						
				一式		
						不陸整正
						1,080 m2
						表層(車道・路肩部)
						900 m2
						表層(車道・路肩部)
						180 m2
区画線工						
				式	306,804	
区画線工						
				式	306,804	

07-実施-一般-0008-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					370 m
					区画線設置
					72 m
					区画線設置
					190 m
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					23 m
仮設工					
			式	623,625	
交通管理工					
			式	623,625	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-一般-0008-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								37.5	人日
直接工事費									
							4,501,907		
共通仮設費（率分）									
							1,165,000		
共通仮設費計									
							1,165,000		
純工事費									
							5,666,907		
現場管理費（率分）									
							2,838,000		
現場管理費計									
							2,838,000		
工事原価									
							8,504,907		
工事原価計									
							8,504,907		

07-実施-一般-0008-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							1,892,093		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,895,093		
工事価格									
							10,400,000		

07-実施一般-0008-当初