

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **						
道路修繕 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5						
				式	5,076,836	
舗装工						
				式	4,569,896	
切削オーバーレイ工						
				式	4,569,896	
切削オーバーレイ						
				一式		
						切削オーバーレイ
						1,280 m2
殻運搬(路面切削)						
				一式		
						殻運搬(路面切削)
						64 m3
殻処分						
				一式		

07-实施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
区画線工								150	t
区画線工					式		262,440		
区画線工					式		262,440		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
							420	m	
								区画線設置	
							50	m	
								区画線設置	
							5	m	
								区画線設置	
							24	m	
								区画線設置	
							23	m	

07-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	244,500	
交通管理工						
				式	244,500	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						10 人日
直接工事費						
					5,076,836	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					1,197,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				1,339,000	
純工事費					
				6,415,836	
現場管理費（率分）					
				3,108,000	
現場管理費計					
				3,108,000	
工事原価					
				9,523,836	
工事原価計					
				9,523,836	
一般管理費等					
				2,093,164	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				2,096,164	

07-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							11,620,000		

07-実施-一般-0003-当初