

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 夜間施工 労務単価増係数a=1.5			式	9,714,322	
舗装工			式	8,804,302	
切削オーバーレイ工			式	8,804,302	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
殻運搬(路面切削)			一式		2,470 m2
殻運搬(路面切削)					
殻処分			一式		124 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
区画線工								290	t
区画線工					式		411,220		
区画線工					式		411,220		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								720	m
								区画線設置	
								190	m
仮設工									
					式		498,800		
交通管理工									
					式		498,800		
交通誘導警備員									
					一式				

07-実施-一般-0004-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 20 人日	
直接工事費									
							9,714,322		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回) 2 台	
共通仮設費 (率分)									
							2,118,000		
共通仮設費計									
							2,260,000		
純工事費									
							11,974,322		
現場管理費 (率分)									
							5,459,000		

07-実施-一般-0004-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							5,459,000		
工事原価									
							17,433,322		
工事原価計									
							17,433,322		
一般管理費等									
							3,610,678		
契約保証費									
							6,000		
一般管理費等計									
							3,616,678		
工事価格									
							21,050,000		

07-実施-一般-0004-当初