

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 労務単価増係数a=1.5 夜間			式	8,138,416	
舗装工			式	7,268,713	
舗装打換え工			式	7,268,713	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 130 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 759 m2
殻運搬			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
殻処分								76	m3
					一式				
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
上層路盤								178	t
					一式				
								不陸整正	
基層								759	m2
					一式				
								基層(車道・路肩部)	
表層								759	m2
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								759	m2

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
目地						
				一式		
区画線工						
				式	171,383	
区画線工						
				式	171,383	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
					300	m
						区画線設置
					20	m
						区画線設置
					6	m
						区画線設置
					21	m
仮設工						
				式	698,320	

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	698,320	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					28 人日
直接工事費					
				8,138,416	
共通仮設費（率分）					
				1,993,000	
共通仮設費計					
				1,993,000	
純工事費					
				10,131,416	
現場管理費（率分）					
				4,791,000	
現場管理費計					
				4,791,000	

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							14,922,416		
工事原価計									
							14,922,416		
一般管理費等									
							3,152,584		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,157,584		
工事価格									
							18,080,000		

07-実施-一般-0006-当初