

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **						
道路修繕						
舗装工				式	4,112,649	
				式	3,112,019	
切削オーバーレイ工						
				式	3,112,019	
切削オーバーレイ						
				一式		
						切削オーバーレイ
					948	m2
殻運搬(路面切削)						
				一式		
						殻運搬(路面切削)
					47	m3
殻処分						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						111 t
				式	707,230	
区画線工						
				式	707,230	
				一式		
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						260 m
						区画線設置
						40 m
						区画線設置
						3 m
						矢羽根【標準型】密粒度As 750mm×1500mm 溶融式カラー塗装
						24箇所
						直進矢印白転車マーク 材工共
						4箇所

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	293,400	
交通管理工					
			式	293,400	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					18 人日
直接工事費					
				4,112,649	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				1,043,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
其通仮設費計					
				1,185,000	
純工事費					
				5,297,649	
現場管理費（率分）					
				2,574,000	
現場管理費計					
				2,574,000	
工事原価					
				7,871,649	
工事原価計					
				7,871,649	
一般管理費等					
				1,765,351	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,768,351	

07-実施-一般-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						9,610,000		