



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	10,938,926	
舗装工					
			式	10,242,626	
切削オーバーレイ工					
			式	10,242,626	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
					3,070 m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					154 m3
殻処分					
			一式		

07-実施一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						361 t
				式	353,500	
区画線工						
				式	353,500	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						770 m
						区画線設置
						210 m
仮設工						
				式	342,800	
交通管理工						
				式	342,800	
交通誘導警備員						
				一式		

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員A	
								5	人日
								交通誘導警備員B	
								15	人日
直接工事費									
							10,938,926		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台
共通仮設費 (率分)									
							2,339,000		
共通仮設費計									
							2,481,000		
純工事費									
							13,419,926		

07-実施一般-1111-当初

費目・工種	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（ 率分）								
						6,023,000		
現場管理費計								
						6,023,000		
工事原価								
						19,442,926		
工事原価計								
						19,442,926		
一般管理費等								
						3,990,074		
契約保証費								
						7,000		
一般管理費等 計								
						3,997,074		
工事価格								
						23,440,000		