

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	7,699,059	
道路土工					
			式	1,181,520	
掘削工					
			式	34,140	
掘削					
			一式		
					掘削
					100 m3
作業土工					
			式	490,920	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					100 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					70 m3
残土処理工					
			式	656,460	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					100 m3
					残土処分費 (m3)
					100 m3
					土砂等運搬
					20 m3
					残土処分費 (m3)
					20 m3
排水構造物工					
			式	2,842,844	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
側溝工									
					式	2,842,844			
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝	
								82	m
								自由勾配側溝	
								10	m
								自由勾配側溝	
								22	m
								自由勾配側溝	
								48	m
								舗装版切断	
								160	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								74	枚

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								4	枚
								蓋版	
								4	枚
側溝蓋(再設置)									
					一式				
								蓋版	
								72	枚
構造物撤去工									
					式		608,976		
構造物取壊し工									
					式		608,976		
コンクリート構造物取壊									
					一式				
								構造物とりこわし	
								18	m3
								構造物とりこわし	
								10	m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					18 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					45 t
					殻運搬
					10 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					23 t
舗装工 C断面					
			式	1,609,261	
舗装打換え工					
			式	344,709	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					393 m2

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬									
					一式				
								殻運搬	
								20	m3
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								46	t
舗装工 C断面									
					式		1,264,552		
整地									
					一式				
								不陸整正	
								392	m2
下層路盤									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								392	m2
表層									
					一式				

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
区画線工					392 m2
			式	12,418	
区画線工					
			式	12,418	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
すり付工(民地部)					13 m
			式	377,404	
舗装工					
			式	377,404	
舗装版(C0)					
			一式		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								C0	
								76	m
								構造物とりこわし	
								6	m3
								殻運搬	
								6	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(無筋)	
								14	t
								下層路盤(歩道部)	
								38	m2
								コンクリート	
								6	m3
仮設工									
					式		1,066,636		
水替工									
					式		68,836		
ポンプ排水									
					一式				

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ 運転工
						11 日
交通管理工						
				式	997,800	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						60 人日
直接工事費						
					7,699,059	
共通仮設費（率分）						
					1,147,000	
共通仮設費計						
					1,147,000	
純工事費						
					8,846,059	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						3,322,000		
現場管理費計								
						3,322,000		
工事原価								
						12,168,059		
工事原価計								
						12,168,059		
一般管理費等								
						2,567,941		
契約保証費								
						4,000		
一般管理費等計								
						2,571,941		
工事価格								
						14,740,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	1,453,227	
掘削工			式	109,048	
掘削			式	109,048	
			一式		
土砂等運搬					掘削 20 m3
			一式		
					土砂等運搬 20 m3
					残土処分費(m3) 20 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	274,333	
舗装打換え工					
			式	274,333	
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					
			一式		
					舗装版破碎
				67	m2
殻運搬 殻種別:					
			一式		
					殻運搬
				3	m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
				8	t
下層路盤 路盤材種類:, 仕上り厚:					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						67 m2 下層路盤(車道・路肩部)
表層						67 m2
				一式		
						表層(車道・路肩部)
排水構造物工						67 m2
				式	550,187	
作業土工						
				式	51,472	
床掘り 土質:						
				一式		
						床掘り
埋戻し 土質:						8 m3
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						埋戻し
						5 m3
土砂等運搬 土質:						
				一式		
						土砂等運搬
						2 m3
						残土処分費(m3)
						2 m3
側溝工						
				式	498,715	
自由勾配側溝 側溝規格:						
				一式		
						自由勾配側溝
						14 m
						自由勾配側溝
						13 m
						舗装版切断
						27 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					13 枚
					蓋版
					1 枚
					蓋版
					1 枚
					蓋版
					12 枚
区画線工					
			式	79,702	
区画線工					
			式	79,702	
溶融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗布厚:, 排水性舗装:					
			一式		
					区画線設置
					189 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					13 m
構造物撤去工					
			式	121,000	
標識撤去工					
			式	121,000	
標識撤去					
			一式		
構造物撤去工					
			式	106,698	
構造物取壊し工					
			式	106,698	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					3 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
殻運搬					2 m3
			一式		
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					8 t
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
すり付工(民地部)					4 t
舗装工			式	25,468	
舗装版(C0)			式	25,468	
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版切断 C0
						5 m
						構造物とりこわし
						0.4 m3
						殻運搬
						0.4 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						0.9 t
						下層路盤(歩道部)
						3 m2
						コンクリート
						0.4 m3
仮設工						
				式	186,791	
水替工						
				式	12,176	
ポンプ排水						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ運転工	2 日
交通管理工									
					式		174,615		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	10.5 人日
直接工事費									
							1,453,227		
共通仮設費（率分）									
							216,000		
共通仮設費計									
							216,000		
純工事費									
							1,669,227		
現場管理費（率分）									
							627,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							627,000		
工事原価									
							2,296,227		
工事原価計									
							2,296,227		
一般管理費等									
							482,773		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							483,773		
工事価格									
							2,780,000		

07-実施-一般-0001-当初