

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-197号線（補助）					
舗装工			式	5,458,396	
掘削工	1		式	2,948,111	
掘削			式	872,384	
			一式		
					掘削
					160 m3
					土砂等運搬
					160 m3
					残土処分費
					160 m3
舗装打換え工			式	1,686,372	

07-実施一般-0197-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					415 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					21 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					49 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					413 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					413 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(車道・路肩部)	
								413	m2
民地乗入復旧工									
					式		325,275		
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								23	m
								舗装版破碎	
								12	m2
								殻運搬	
								0.6	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								1	t
								下層路盤(歩道部)	
								12	m2
								表層(歩道部)	
								12	m2

07-実施--一般-0197-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
C O舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					56 m
					舗装版破碎
					28 m2
					殻運搬
					4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					10 t
					下層路盤(歩道部)
					28 m2
					コンクリート
					4 m3
区画線工					
			式	64,080	
					区画線設置
					180 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工					
	1		式	1,587,320	
作業土工					
			式	232,112	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					40 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					4 m3
					残土処分費
					4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	1,278,048	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					180 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					361 枚
集水桝・マンホール工					
			式	20,500	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					2 基
水替工					
			式	56,660	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					9 日
					据付・撤去工
					1 現場
仮設工					
	1		式	922,965	
交通管理工					
			式	922,965	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					55.5 人日
直接工事費					
				5,458,396	
共通仮設費（ 率分）					
				1,367,000	

07-実施-一般-0197-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						1,367,000		
純工事費								
						6,825,396		
現場管理費（率分）								
						3,285,000		
現場管理費計								
						3,285,000		
工事原価								
						10,110,396		
工事原価計								
						10,110,396		
一般管理費等								
						2,156,604		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						2,159,604		

07-実施-一般-0197-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

[illegible]

07-实施-一般-0197-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-197号線（単独）					
舗装工			式	1,343,819	
舗装打換え工	1		式	554,480	
舗装版破碎			式	414,821	
			一式		
殻運搬					舗装版破碎
					137 m2
殻処分			一式		
					殻運搬
					7 m3
			一式		

07-実施-一般-0197-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
舗装工 市道C断面					16 t
			一式		
					不陸整正
					136 m2
					表層(車道・路肩部)
					136 m2
民地乗入復旧工					
			式	117,275	
A S舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					17 m
					舗装版破碎
					8 m2
					殻運搬
					0.4 m3

07-実施-一般-0197-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						1 t
						下層路盤(歩道部)
						8 m2
						表層(歩道部)
						8 m2
CO舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						14 m
						舗装版破碎
						7 m2
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費
						コンクリート殻廃材(無筋)
						2 t
						下層路盤(歩道部)
						7 m2

07-実施-一般-0197-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
区画線工					1 m3
			式	22,384	
					区画線設置
					59 m
					区画線設置
排水構造物工					2 m
作業土工	1		式	514,944	
床掘り					
			式	70,860	
			一式		
					床掘り
埋戻し					10 m3
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
土砂等運搬					9 m3
			一式		
					土砂等運搬
					2 m3
					残土処分費
側溝工					2 m3
			式	425,820	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
側溝蓋					60 m
			一式		
					蓋版
					120 枚

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	18,264	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					3 日
仮設工					
	1		式	274,395	
交通管理工					
			式	274,395	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					16.5 人日
直接工事費					
				1,343,819	
共通仮設費（ 率分）					
				340,000	

07-実施-一般-0197-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				340,000	
純工事費					
				1,683,819	
現場管理費（率分）					
				817,000	
現場管理費計					
				817,000	
工事原価					
				2,500,819	
工事原価計					
				2,500,819	
一般管理費等					
				528,181	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				529,181	

07-実施-一般-0197-当初

＊＊附帯工事費＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						3,030,000		