

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-329号線(補助)					
舗装工			式	6,065,615	
	1		式	2,645,334	
掘削工					
			式	654,288	
掘削					
			一式		
					掘削
					120 m3
					土砂等運搬
					120 m3
					残土処分費
					120 m3
舗装打換え工					
			式	1,562,878	

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					18 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					372 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					19 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					44 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								374	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								374	m2
								表層(車道・路肩部)	
								374	m2
民地乗入復旧工									
					式		403,226		
CO舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								62	m
								構造物とりこわし	
								5	m3
								殻運搬	
								5	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								11	t

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								31	m2
								コンクリート	
								5	m3
I L B 舗装工									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								16	m2
								インターロッキングブロック撤去	
								16	m2
区画線工									
					式		24,942		
								区画線設置	
								5	m
								区画線設置	
								27	m
排水構造物工									
		1			式		2,447,426		

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	514,720	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					80 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					50 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
					残土処分費
					20 m3
側溝工					
			式	1,402,623	

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					101 m
側溝撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					6 m3
					殻運搬
					6 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					13 t
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 300×300
					4 m
					自由勾配側溝 300×400
					43 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管(函)渠型側溝					
			一式		
					管(函)渠型側溝
					9 m
					型枠
					2 m2
					コンクリート
					0.6 m3
集水桝・マンホール工					
			式	467,335	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					3 基
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					193 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								10	枚
								蓋版	
								42	枚
								蓋版	
								5	枚
水替工									
					式		62,748		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ運転工	
								10	日
								据付・撤去工	
								1	現場
仮設工									
		1			式		972,855		
交通管理工									
					式		972,855		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
直接工事費									
共通仮設費（率分）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費（率分）									
現場管理費計									
工事原価									

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							9,676,615		
一般管理費等									
							2,121,385		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							2,123,385		
工事価格									
							11,800,000		

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-329号線(単独)					
舗装工			式	77,277	
区画線工	1		式	52,332	
			式	52,332	区画線設置
仮設工					147 m
交通管理工	1		式	24,945	
			式	24,945	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							77,277		
共通仮設費（率分）									
							12,000		
共通仮設費計									
							12,000		
純工事費									
							89,277		
現場管理費（率分）									
							34,000		
現場管理費計									
							34,000		
工事原価									
							123,277		
工事原価計									
							123,277		
一般管理費等									
							25,723		

07-実施-一般-0253-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費						
					1,000	
一般管理費等計						
					26,723	
工事価格						
					150,000	

07-実施-一般-0253-当初