

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	13, 517, 165	
排水構造物工					
			式	7, 284, 650	
作業土工					
			式	428, 430	
作業土工					
			一式		
					床掘り
					20 m3
					埋戻し
					2 m3
					土砂等運搬
					20 m3
側溝工					
			式	5, 848, 876	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
L型側溝改良工					
			一式		
					L型側溝改良工
					594 m
					埋戻し
					20 m3
集水桝・マンホール工					
			式	1,007,344	
現場打ち集水桝					
			一式		
					L型側溝集水桝改良工 B300*H400 グレーチング T-25 29 基
構造物撤去工					
			式	2,291,205	
構造物取壊し工					
			式	1,979,063	
コンクリート構造物取壊					
			一式		

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					22 m3
					殻運搬
					4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					9 t
舗装版取壊					
			一式		
					舗装版切断
					610 m
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					370 m2
					殻運搬
					18 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					42 t
排水構造物撤去工					
			式	312,142	

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
蓋版撤去					
			一式		
					蓋版
					20 枚
					蓋版
					363 枚
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					12.56 t
					現場発生品及び支給品運搬
					12.56 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)
					13 t
仮設工					
			式	3,941,310	
交通管理工					
			式	3,941,310	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						237 人日
舗装						
				式	1,759,909	
舗装工						
				式	1,759,909	
アスファルト舗装工						
				式	1,759,909	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						準用 297 m2
						下層路盤(歩道部)
						9 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						306 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				15,277,074	
共通仮設費（率分）					
				2,186,000	
共通仮設費計					
				2,186,000	
純工事費					
				17,463,074	
現場管理費（率分）					
				6,435,000	
現場管理費計					
				6,435,000	
工事原価					
				23,898,074	
工事原価計					
				23,898,074	
一般管理費等					
				4,822,926	

07-実施-一般-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							9,000		
一般管理費等計									
							4,831,926		
工事価格									
							28,730,000		

07-実施-一般-1111-当初