

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	5, 550, 352	
排水構造物工					
			式	4, 458, 834	
作業土工					
			式	1, 166, 240	
作業土工					
			一式		
					機械掘削工（小型バックホウ）
					70 m 3
					機械投入埋戻工（小型バックホウ）
					30 m3
					人力運搬（運搬～取卸し）
					40 m3
					人力積込
					40 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬
						40 m3
						機械投入埋戻工(小型バックホ)
						10 m3
						人力運搬(運搬～取卸し)
						20 m3
側溝工						
				式	1,312,490	
プレキャストU型側溝						
				一式		
						排水フリューム400x400
						114 m
						人力運搬(運搬～取卸し)
						8 m3
						コルゲートフリューム
						6 m
						基礎碎石
						3 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管渠工					
			式	302,258	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管 φ 150
					121 m
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			式	1,624,332	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					339 m2
					人力運搬(運搬～取卸し)
					43 m3
					ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
					339 m2
					人力運搬(運搬～取卸し)
					41 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						型枠工
						1 m2
						養生工
						339 m2
コンクリート工						
				式	53,514	
集水桝接続工						
				一式		
						コンクリート
						0.1 m3
						型枠
						1 m2
						鉄筋工[市場単価]
						0.002 t
						コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
						10 孔
仕切壁 (No. 4+6.50、No. 4+12.70)						
				一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
					0.2 m3
					型枠
					2 m2
仕切壁 (No. 6+1.00)					
			一式		
					コンクリート
					0.1 m3
					型枠
					1 m2
構造物撤去工					
			式	592,618	
構造物取壊し工					
			式	592,618	
コンクリート構造物取壊（有筋）					
			一式		
					構造物とりこわし
					6 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								人力運搬(運搬～取卸し)	
								6	m3
								人力積込	
								6	m3
								殻運搬	
								6	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								14	t
コンクリート構造物取壊（無筋）									
					一式				
								構造物とりこわし	
								4	m3
								人力運搬(運搬～取卸し)	
								4	m3
								人力積込	
								4	m3
								殻運搬	
								4	m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								10	t
仮設工									
					式		498,900		
交通管理工									
					式		498,900		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								30	人日
直接工事費									
							5,550,352		
準備費									
					式		616,920		
清掃工									
					式		616,920		
								側溝清掃(人力清掃工)	
								127	m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								人力運搬(運搬～取卸し)	
								20	m3
								人力積込	
								20	m3
								土砂等運搬	
								20	m3
共通仮設費 (率分)									
							863,000		
共通仮設費計									
							1,479,920		
純工事費									
							7,030,272		
現場管理費 (率分)									
							2,587,000		
現場管理費計									
							2,587,000		
工事原価									
							9,617,272		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							9,617,272		
一般管理費等									
							2,059,728		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							2,062,728		
工事価格									
							11,680,000		

07-実施-一般-0001-当初