

建保	第 1 3 号

工事設計書

工事名称 青山斎場外部建具改修工事

工事場所 新潟市西区青山 地内

工期 契約日 ～ 令和8年1月21日

本工事は 青山斎場外部建具改修工事 である。

工事概要

- 構造・規模 鉄筋コンクリート造 2階建て
延べ面積 5,115.80 m²
- 工事概要 外部建具改修工事 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	19,502,136	
計			19,502,136	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,506,122	
現場管理費	1	式	4,582,558	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	3,839,184	
計			9,927,864	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	29,430,000	
消費税等相当額	1	式	2,943,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	32,373,000	

[illegible]

新潟市

外部建具改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	排煙トップライト・排煙窓	1	式	989,375	
計				989,375	
防水	排煙トップライト・排煙窓	1	式	269,490	
計				269,490	
建具工事	排煙トップライト・排煙窓	1	式	17,827,050	
計				17,827,050	
塗装工事	排煙トップライト・排煙窓	1	式	27,594	
計				27,594	
内装工事	排煙トップライト・排煙窓	1	式	318,970	
計				318,970	
発生材処分	排煙トップライト・排煙窓	1	式	69,657	
計				69,657	