

施設	第 91 号

工事設計書

工事名称 亀田西中学校照明設備改修工事

工事場所 新潟市江南区早苗 3 丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和 7 年 1 1 月 1 2 日

○本工事は亀田西中学校照明設備改修工事である。

構造・規模  
体育館棟 鉄骨造平屋建て  
改修床面積 1, 2 7 0 m<sup>2</sup>  
クラブハウス棟 鉄筋コンクリート造平屋建て  
改修床面積 2 3 5 m<sup>2</sup>

工事概要  
電灯設備 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	11,909,840	
計			11,909,840	
共通費				
共通仮設費	1	式	366,351	
現場管理費	1	式	2,229,364	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	2,204,445	
計			4,800,160	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	16,710,000	
消費税等相当額	1	式	1,671,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	18,381,000	

[illegible]

[illegible]











體育館

[illegible]



## 外構

[illegible]

新潟市