
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    ｍ           226.75  

                                        

呼び径600mm，DL-C（半管）               

添加材注入工                            

    ｍ           226.75  

                                        

呼び径600mm，DL-C（半管）               

排土管・油圧ﾎｰｽ等撤去工                 

    ｍ           226.75  

DL-C（半管）                            

呼び径600mm，平均日進量5.0m/日          

推進工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管                      

    78,884,997    式    

          

                                        

                                        

                                        

高耐荷力推進工(泥土圧タイプⅢ)          

    80,876,863    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(高耐荷力泥土圧推進)            

   101,210,238    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

呼び径600mm                             

到達坑口工                              

   箇所            1     

                                        

呼び径600mm                             

発進坑口工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(高耐荷力推進工(泥土圧タイプⅢ))

     1,794,310    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(小口径)                        

    ｍ             1.33  

                                        

                                        

鉄筋コンクリート管布設工                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管                            

       197,556    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

    m3           243     

無機質・非自硬性汚泥を想定              

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥                             

汚泥処理費                              

    m3           243     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管削進工                                

     2,639,016    式    

          

                                        

                                        

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式（一重ｹｰｼﾝｸﾞ方式　ﾀｲﾌﾟⅢ）     

鋼製さや管推進工                        

     2,797,392    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(鋼製さや管推進)                

   箇所            1     

                                        

呼び径600mm，DL-C（半管）               

鋼製支圧壁工                            

    台             1     

                                        

呼び径600mm，DL-C（半管）               

先導体搬出工（分割回収）                

    台             1     

                                        

呼び径600mm，DL-C（半管）               

先導体据付工                            

   箇所            1     

                                        

DL-C（半管）                            

推進用機器据付撤去工                    

   箇所            1     

                                        

呼び径600mm，ｹｰｼﾝｸﾞ立坑                 

到達鏡切り工                            

   箇所            1     

                                        

呼び径600mm，ｹｰｼﾝｸﾞ立坑                 

発進鏡切り工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             0.9   

無機質・非自硬性汚泥を想定              

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥                             

汚泥処理費                              

    m3             0.9   

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3             0.4   

                                        

                                        

中詰注入工                              

    ｍ             1.96  

挿入日進量3.6m/日                       

呼び径600mm，管長L=1.3m/本              

塩ﾋﾞ管挿入工                            

   箇所            1     

                                        

（KYT-5030）                            

既設人孔到達工                          

    ｍ             1.74  

日進量0.9m/日                           

鋼管呼び径800mm                         

滑材注入工                              

    ｍ             1.74  

日進量0.9m/日                           

鋼管呼び径800mm                         

さや管削進工                            

    式             1     

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　呼び径600mm             

鋼管呼び径800mm，L=0.45m/本             

鋼製さや管推進材料費                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,621,010    式    

          

                                        

                                        

                                        

地盤改良工                              

    ｍ             0.49  

                                        

                                        

硬質塩化ビニル管布設工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

       158,376    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

   箇所            1     

                                        

                                        

滑材・中詰注入設備工                    

   箇所            1     

                                        

鋼管呼び径800mm                         

坑口止水工                              

   箇所            1     

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ                              

鋼管呼び径800mm                         

鏡切り工                                

   箇所            1     

                                        

KYT-5030                                

機械据付・撤去工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(鋼製さや管推進)                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻工                                  

       326,517    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑土工（№166-5-1）                   

     3,005,161    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑工（№166-5-1）                     

   現場            1     

                                        

α=1.5                                  

注入設備据付・解体工（車上）            

    本            13     

                                        

№166-5-1（下流坑口部）                 

薬液注入工                              

    本             6     

                                        

№166-6-1（上流坑口部）                 

薬液注入工                              

    本             5     

                                        

166-6路線（路線部）                     

薬液注入工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

薬液注入                                

     2,621,010    式    

          

                                        

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             4.52  

粘性土 N≦5　砂質土 N≦30               

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,500                

圧入掘削積込み工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

     2,678,644    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工（φ2500）            

    m3            30     

試掘工残土含む                          

                                        

建設発生土受入費                        

    m3            20     

                                        

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3             5     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m3             7     

                                        

10tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                            

購入土運搬                              

    m3             6     

                                        

埋戻し材別途計上                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

    回             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,500                

機械設置撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

   ｍ３            7.4   

                                        

（30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区）     

底盤コンクリート打設工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    ｔ             1.8   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

   箇所            1     

                                        

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工                            

    ｍ             1.2   

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,500                

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

   箇所            1     

                                        

                                        

ケーシング溶接工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             5     

                                        

埋戻し材別途計上                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻工                                  

       359,088    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑土工（№166-6-1）                   

     2,086,918    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑工（№166-6-1）                     

   箇所            1     

                                        

φ2500                                  

泥水運搬処理                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

   箇所            1     

                                        

                                        

うわ水排水工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑水替                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             0.92  

砂質土N≦50                             

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

圧入掘削積込み工                        

    ｍ             3.86  

粘性土N≦30                             

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

圧入掘削積込み工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

     1,652,634    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工（φ2000）            

    m3            20     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3            20     

                                        

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3             4     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m3             6     

                                        

4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

購入土運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

    回             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000以下            

機械設置撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

   ｍ３            3.1   

                                        

（30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区）     

底盤コンクリート打設工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    ｔ             1.0   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

   箇所            1     

                                        

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工                            

    ｍ             0.9   

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

   箇所            1     

                                        

                                        

ケーシング溶接工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

                                        

円形覆工板撤去工                        

   箇所            1     

                                        

                                        

円形覆工板設置工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板                                  

        75,196    式    

          

                                        

                                        

                                        

路面覆工                                

   箇所            1     

                                        

φ2000                                  

泥水運搬処理                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

   箇所            1     

                                        

                                        

うわ水排水工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑水替                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   箇所            1     

t=26～49mm                              

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   箇所            1     

t=0～25mm                               

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   箇所            2     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

       997,270    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

     1,023,756    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式             1     

賃料月数0.9ヶ月                         

2000用                                  

円形覆工板賃料及び整備料                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板賃料等                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ             0.3   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.1   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.1   

                                        

                                        

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

    m3             0.1   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   箇所            2     

                                        

                                        

既設4号人孔ｽﾃｯﾌﾟ撤去                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

4号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

        26,486    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式             1     

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ底部工調整ｺﾝｸﾘｰﾄ                   

   箇所            2     

                                        

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       122,826    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管布設工                            

   箇所            1     

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ます                                    

        29,590    式    

          

                                        

                                        

                                        

ます設置工                              

    ｍ             3.27  

                                        

市道C                                   

取付管土工（塩ビ管φ150)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

        53,072    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

       205,488    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管およびます工                      

   箇所            1     

                                        

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

PH12.5未満                              

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

     m            99     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

       166,687    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装撤去工                              

       885,026    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

   箇所            1     

                                        

                                        

内副管取付工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

副管                                    

    ｍ             3.27  

下水道用設計積算要領                    

呼び径150mm　接着受口                   

取付管布設工（硬質塩化ビニル管）        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2            31     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下層路盤                                

       113,904    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（仮復旧）                    

    ｔ            11     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             5     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処理                              

    m2           100     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       104,482    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路付属物撤去工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

目地                                    

    m2            65     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2            30     

                                        

                                        

不陸整正                                

    m2            35     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

不陸整正                                

       160,438    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（本復旧）                    

    m2            35     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             1     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    ｔ             1     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.5   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.5   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去                              

    m3             4     

                                        

4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

購入土運搬                              

    m3             5     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3             2     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             2     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3             6     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

       339,515    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路付属物復旧工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

道路反射鏡撤去                          

     m             2     

                                        

                                        

防護柵撤去工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

防護柵撤去                              

    ｔ             3     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             1     

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    基             1     

                                        

ﾒﾀｸﾘﾙ，丸形φ800　1面用                 

道路反射鏡設置工　鏡体設置              

    基             1     

φ76.3×3.2×4,000mm，φ800・1面用      

下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装                

道路反射鏡設置工　支柱・基礎設置        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

道路反射鏡                              

     m             2     

                                        

                                        

防護柵設置工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ                              

     m             4     

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

    m3             4     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3             4     

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    袋            22     

                                        

                                        

大型土のう工                            

    m3            60     

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

地盤改良部仮設盛土                      

     1,294,422    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設盛土工                              

     7,708,624    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     m             2     

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

     m            24     

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m             4     

                                        

                                        

暗渠排水管                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設接続管                              

        14,432    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮水路工                                

    袋            22     

                                        

                                        

大型土のう工                            

    m3            80     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3            80     

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

    m3            60     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

地盤改良部仮設盛土撤去                  

    m3            80     

                                        

4tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ                             

購入土運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    基             1     

                                        

ｱﾙﾐｸﾛｽｹﾞｰﾄ                              

工事現場用ｹﾞｰﾄ撤去                      

    基             1     

                                        

ｱﾙﾐｸﾛｽｹﾞｰﾄ                              

工事現場用ｹﾞｰﾄ設置                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮囲い                                  

       922,120    式    

          

                                        

                                        

                                        

防護施設工                              

    式             1     

                                        

                                        

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ仮設・撤去                     

    日             1     

                                        

φ100mm，揚程10m                        

潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ                               

       222,570    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設汚水排水工                          

    袋             6     

                                        

                                        

土のう工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       359,416    式    

運搬費                                  

   101,210,238

直接工事費                              

   人日          316.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     5,255,080    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    基             4     

                                        

112日間                                 

防音ｼｰﾄ賃料（L=7.2m/基）                

    基             4     

                                        

                                        

防音ｼｰﾄ撤去（L=7.2m/基）                

    基             4     

                                        

                                        

防音ｼｰﾄ設置（L=7.2m/基）                

    基             1     

112日間                                 

ｱﾙﾐｸﾛｽｹﾞｰﾄ（AXG-2063）                  

工事現場用ｹﾞｰﾄ賃料                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,640,200    式    

事業損失防止施設費                      

     t             7.680 

                                        

復路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

     t             7.680 

                                        

往路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

     t             7.680 

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t             7.680 

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

        75,416    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

    台             2     

運搬重量21.4t                           

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型0.4m3       

貨物自動車による運搬(1車1回)            

    台             2     

運搬重量23.8t                           

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型0.6m3       

貨物自動車による運搬(1車1回)            

       284,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

工作物                                  

敷地面積630㎡以上1300㎡未満             

家屋調査費                              

   箇所            1     

工作物                                  

敷地面積300㎡以上630㎡未満              

家屋調査費                              

   箇所            1     

工作物                                  

敷地面積100㎡以上300㎡未満              

家屋調査費                              

   箇所            2     

工作物                                  

敷地面積100㎡未満                       

家屋調査費                              

    棟             6     

木造建物Ａ                              

床面積70㎡以上130㎡未満                 

家屋調査費                              

    棟             7     

木造建物Ａ                              

床面積70㎡未満                          

家屋調査費                              

   業務            1     

                                        

                                        

現地踏査                                

   業務            1     

                                        

                                        

打合せ協議                              

     4,476,040    式    

          

                                        

                                        

                                        

家屋調査費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,246,000    式    

現場環境改善費                          

    11,190,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

動態観測費                              

    11,190,000    式    

技術管理費                              

    ｍ             3     

                                        

舗装版なし                              

試掘工                                  

        69,990    式    

          

                                        

                                        

                                        

試掘調査費                              

    本             1     

                                        

№166-5-1                               

観測井戸                                

    本             1     

                                        

№166-1                                 

観測井戸                                

        94,170    式    

          

                                        

                                        

                                        

地下水観測費                            

   箇所            1     

工作物                                  

敷地面積2000㎡以上3300㎡未満            

家屋調査費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        65,000          

            

契約保証費  

    26,314,146          

            

一般管理費等

   176,260,854

工事原価計                              

   176,260,854

工事原価                                

    43,943,000

現場管理費計                            

    43,943,000          

率分）      

現場管理費（

   132,317,854

純工事費                                

    31,107,616

共通仮設費計                            

    12,672,000          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   202,640,000

工事価格                                

    26,379,146          

計          

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0166-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


