
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

裏込め充てん工                          

    ｍ            76.71  

施工延長100m未満　単価歩掛算出明細書参照

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

かん合・表面部材組付工　第4工区         

    ｍ            76.71  

施工延長100m未満　単価歩掛算出明細書参照

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

鋼製ﾘﾝｸﾞ組立工　第4工区                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

材料費                                  

    59,745,569    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾊﾟﾙﾃﾑ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法                      

    59,745,569    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工                              

    59,745,569    式    

          

                                        

                                        

労務単価割増係数a=1.5                   

管路　夜間作業　第４工区                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初
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    90,723,420    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾊﾟﾙﾃﾑ・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法                      

    91,092,646    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工                              

    98,674,406    式    

          

                                        

                                        

労務単価割増係数a=1.5                   

管路　夜間作業　第５工区                

   箇所            1     

開口部口径 φ500以上                    

既設管口径　800～3000(mm)               

管理孔口仕上げ工                        

   箇所            2     

                                        

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

管口仕上げ工　第4工区                   

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仕上げ工                                

    式             1     

単価歩掛算出明細書参照                  

裏込充てん工の現場練り                  

混練工　第4工区                         

    m3            53.70  

施工延長100m未満　単価歩掛算出明細書参照

第4工区　　既設管口径 800～3000(mm)     

充てん工　裏込充てん工の現場練り        

    式             1     

単価歩掛算出明細書参照                  

第4工区　既設管口径 800～3000(mm)       

裏込充てん設備工　裏込充てん工の現場練り

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初
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   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仕上げ工                                

    式             1     

単価歩掛算出明細書参照                  

裏込充てん工の現場練り                  

混練工　第5工区                         

    m3            76.99  

単価歩掛算出明細書参照                  

第5工区　　既設管口径 800～3000(mm)     

充てん工　裏込充てん工の現場練り        

    式             1     

単価歩掛算出明細書参照                  

第5工区　既設管口径 800～3000(mm)       

裏込充てん設備工　裏込充てん工の現場練り

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

裏込め充てん工                          

    ｍ           109.98  

単価歩掛算出明細書参照                  

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

かん合・表面部材組付工　第5工区         

    ｍ           109.98  

単価歩掛算出明細書参照                  

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

鋼製ﾘﾝｸﾞ組立工　第5工区                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

材料費                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁
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       369,226    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工　第４・第５工区                  

   空m3          182     

                                        

既設管口径高2000mm超                    

足場材設置・撤去工                      

    個            14     

                                        

                                        

足掛金物設置工                          

    個            14     

                                        

                                        

足掛金物撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

付帯工　第４・第５工区                  

    ｍ           118.13  

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

管きょ（本管目地）管径1,500mm以上       

本管止水工 (Y字管工法)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

事前処理工　第４・第５工区              

   箇所            1     

開口部口径 φ500以上                    

既設管口径　800～3000(mm)               

管理孔口仕上げ工                        

   箇所            2     

                                        

既設管口径(mm)　2200以上～3000以下      

管口仕上げ工　第5工区                   

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初
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    ｍ           186.69  

                                        

口径(mm) 1500以上                       

管きょ内調査工　第４・第５工区          

     1,729,122    式    

          

                                        

                                        

労務単価割増係数a=1.5                   

管渠内調査工・洗浄工　夜間作業          

     1,757,524    式    

準備費                                  

   158,419,975

直接工事費                              

   人日          304     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員　第４・第５工区          

     7,581,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

     7,581,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    日            71.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分
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    55,461,000

現場管理費計                            

    55,461,000          

率分）      

現場管理費（

   175,511,499

純工事費                                

    17,091,524

共通仮設費計                            

    11,976,000          

率分）      

共通仮設費（

     3,358,000    式    

現場環境改善費                          

    日             5.5   

                                        

                                        

換気設備工　第４・第５工区              

        28,402    式    

          

                                        

                                        

労務単価割増係数a=1.5                   

換気工　夜間作業                        

    ｍ           186.69  

非円形管内空断面積　4m2を超え6m2以下    

見積歩掛                                

既設管洗浄　第４・第５工区              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁
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   266,380,000

工事価格                                

    35,407,501          

計          

一般管理費等

        92,000          

            

契約保証費  

    35,315,501          

            

一般管理費等

   230,972,499

工事原価計                              

   230,972,499

工事原価                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初
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